民航广州医院内科楼五楼装修工程
询价文件

询价编号：

发包人：民航广州医院

地址：广州白云区机场路290号
2017年3月
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第一部分  询价公告

报价须知前附表
	项目名称
	民航广州医院内科楼五楼装修工程

	询价单位
	民航广州医院
	地址
	广州市白云区机场路290号

	联系人
	覃先生
	电话
	86122483

	工期要求
	45个日历天
	最高限价
	49.8万

	承包方式
	包工包料
	质量要求
	合格

	合格的报价人
	1） 报价人具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质； 
2） 本次询价不接受联合体形式。

	询价文件发放
	时间：2017年3月2日9：00

	现场踏勘
	报价人可自行现场踏勘

	询价文件的澄清
	报价人若有疑问应在2017年3月13日11:00前以书面形式提出，询价人视情况予以澄清或书面答复，并在必要时，将书面答复发给已购买招标文件的每一报价人。

	报名及资格预审
	报价人须在2017年3月13日15:00前将营业执照、资质证书和近三年的业绩证明材料(合同或中标通知书)的扫描件发送到询价人邮箱（080006@gdairport.com和lalalaura@qq.com）。通过资格预审后，询价人方接收报价文件。

	报价文件提交
	时间：2017年3月14日10:30－11:00
地点：广州市白云区机场路290号综合楼七楼后勤保障部

	开标时间及地点
	时间：2017年3月
地点：广州市白云区机场路290号

	现场条件
	用水用电：楼内提供水电供接点，承包人自行拉接。
临时用房：甲方尽力协助
材料供应：承包人自行采购
物材搬运：通过楼梯或电梯搬运

	其它说明：
1.所有的报价人需在wz.gamc.cn主页中“采购信息”或“招商指引”页面上的承包人注册页面，按规定格式填写正确的承包人登记信息。提交的报价文件中都必须提交承包人登陆系统打印的承包人登记表并加盖公章。

2.报价人应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切的费用。


第二部分  报价人须知

说明
（一）项目说明
民航广州医院内科楼五楼装修工程采用询价形式确定成交承包人，询价工作由后勤保障部组织实施。
（二）采购范围

项目名称：民航广州医院内科楼五楼装修工程

	序号
	项目名称
	最高限价

	
	装修部分
	49.8万元

	
	电器部分
	

	
	给排水部分
	

	
	卫浴洁具及五金件
	

	
	综合措施
	


注：1.详细技术规范请参阅询价文件中第四部分《用户需求书》。报价人必须对《用户需求书》内全部内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价，如有缺漏，将导致其报价无效。
2.报价包括全部材料、人工费和税费。

（三）合格的报价人
见“询价公告”。

询价文件

（一）询价文件的构成
1.询价文件包括本文件和答疑纪要；
2.报价人应认真审阅询价文件所有的内容，如果报价人的报价文件不符合询价文件的要求，责任由报价人自负。
（二）询价文件的解释
1.报价人提出的与报价有关的任何问题应在报价须知前附表中规定的时间内以书面形式送达发包人；
2.由答疑会产生的对询价文件内容的修改以及其他有关问题，发包人以答疑纪要的方式书面通知各承包意向人；
3.对询价文件中可能在表达不清或有多种解释而未明确规定时，承包意向人又没有在规定时间内以书面形式向发包人提出，发包人拥有解释权。由此导致承包意向人不中标或中标后产生不利因素，责任由报价人自负。
报价文件的编制

（一）报价文件的构成

1.报价人应按照《第三部分 项目报价文件格式》编写书面项目报价文件。
2.报价人必须随项目报价文件同时提交一套电子文件（以光盘刻录，或者百度网盘分享链接的形式），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”并按规定标注。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。
（二）报价信函

报价人应完整填写询价文件中规定的报价信函以及相应的项目报价表。
（三）项目报价

（四）证明报价人有资格履行合同的文件
1.报价人应按规定提交证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的文件，并作为其项目报价文件的一部分。
2.报价人提交的在成交后有资格履行合同的证明文件应使发包人满意：
(1) 报价人已具备履行合同所需的财务、技术和服务能力，包括为了履行服务进行人员配置的能力；
(2) 营业执照和国家、省、市管理部门签发的资质证书(复印件加盖公章)。
(3) 为履行合同义务所应具有的相关设备。
（五）证明服务的合格性和符合询价文件规定的文件
1.报价人应提交证明其拟提供服务的合格性符合询价文件规定的文件，并作为其项目报价文件的一部分。
2.证明服务与询价文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：
(1)服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排等的详细说明；
(2)询价文件第四部分《用户需求书》中规定的要求进行详细应答和说明。
(3)逐条对询价文件第四部分《用户需求书》进行评议，说明所提供服务已对发包人的要求做出了实质性的响应，或说明与发包人要求的偏差和例外。
（六）报价文件有效期

项目报价文件应在询价公告规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。
（七）报价文件的式样和签署
1.报价人应准备一份项目报价文件正本和三份副本，每套项目报价文件须清楚地标明“项目报价文件正本”或“项目报价文件副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。
2.项目报价文件的正本和所有的副本均需打印或用不退色墨水书写，并由经报价人正式授权且对报价人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在项目报价文件中。
（八）不允许偏离的条款
1.询价文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，则是报价人的风险。
2.项目报价文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，报价人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。
报价文件的递交

（一）报价文件的密封与标志
1.报价文件应密封，贴上各自的封条；
2.各报价文件必须加盖单位公章。
（二）递交报价文件截止时间
1.报价人应在规定的截止时间前将报价文件递交给报价地点；
2.在截止时间后送达的报价文件将被拒绝，并原封退还给报价人。
询价过程

（一）评审小组

本项目的评审工作由依规组建的评审小组完成。
（二）报价文件的有效性审定

1.评审小组将审查项目报价文件是否完整、报价人是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。
2.在详细评审之前，评标委员会要审查每份项目报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与询价文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。
3.如果项目报价文件实质上没有响应询价文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。不满足下列情况之一的，其报价文件将可能被拒绝，但评审小组可以要求报价人进行相应的澄清补充：
(1)完全符合询价公告中“合格的报价人”要求；
(2)报价有效期符合询价文件规定；
(3)报价人递交一种报价方案和报价；
(4)报价没有超过最高限价；
(5)经评委确认报价人没有以低于企业自身成本报价的；
(6)响应广东省机场管理集团公司物资设备采购报价人管理的规定。
（三）详细评审

1.询价小组对通过初审的报价人进行详细评审。详细评审包括商务技术、价格评分两部分，其中商务技术部分35分，价格部分为65分，详细商务、技术评分标准如下：
商务技术部分（35分）
	序号
	评审项目
	满分
	评审细则

	一、商务部分（10分）

	1.
	资质
	5分
	三级得1分，二级得3分，一级得5分。

	2.
	业绩
	5分
	横向对比各报价人承包我院工程项目的完成质量，工程完工后一年内未发现问题的得5-4分，出现问题及时修缮的的3-2分，出现问题未修缮的得1-0分。

目前尚未承包过我院工程项目的报价人得3分。

	二、技术部分（25分）

	3
	设计理念的创新性、合理性
	5分
	横向对比各报价人的设计理念的创新性和合理性，优得5-4分，良得3-2分，中得1-0分

	4
	工程设计各阶段的设计深度和完整性
	5分
	横向对比各报价人的工程设计各阶段的设计深度和完整性，优得5-4分，良得3-2分，中得1-0分 

	5
	针对项目人员投入
	5分
	横向对比各报价人的针对项目人员投入情况，优得5-4分，良得3-2分，中得1-0分

	6
	工期
	5分
	1.基本满足询价文件时间要求得1-0分;
2.自报工期提前合理得当得3-2分;
3.对工期提前有详细的技术方案措施，对进度安排详细、科学、合理得5-4分

	7
	服务计划（包括质保期等）
	5分
	横向对比各报价人的服务计划及对项目重难点分析和保障措施，优得5-4分，良得3-2分，中得1-0分， 


2.商务技术得分：询价小组各评委的商务技术评审合计得分的算术平均值即为各报价人的商务、技术得分（得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）。
3.价格得分：报价最低的得65分，其他报价人得分为65×（最低报价/报价）
（四）成交承包人的确定

1.计算综合得分：综合得分＝商务技术得分＋价格得分
2.按综合得分由高至低排出各报价人的名次（若出现最终综合得分相同时，报价低的报价人名次为先；若最终综合得分和报价都相同，由全体评委投票按少数服从多数的原则确定名次）。
3.评审小组将推荐排名第一名的报价人为第一成交候选承包人，排名第二名的报价人为第二成交候选承包人。
4.采购人根据询价小组的推荐，就本项目确定成交承包人。
第三部分  项目报价文件格式
附件1  报价保证书
致：民航广州医院
1.经踏勘工程现场，并经认真阅读贵公司提供的民航广州医院内科楼五楼装修工程询价文件所有内容之后，现投送该工程报价文件。
我们愿意全部按照询价文件之规定 并遵守询价文件规定的所有条款，承担该改造工程的施工。
本项目总价为人民币          （以大写和数字表示）。
报价文件有效期为自报价之日起90个公历日。
2.如果我公司中标，我公司保证在接到进场通知后，按询价文件及合同的规定及时展开工作。
3.如果询价人接受我们的报价并与我们签订该工程合同，本报价书连同询价人所认定接受的全部报价文件应作为我们双方合同文件的内容，并且在合同期内我们将兑现本报价文件中的所有承诺。
4.我们同意从确定的接收报价之日起，遵守本询价文件和报价保证书，本询价文件和报价保证书对我们有约束力，本公司承担以下责任：
（1）不撤回本报价书。
（2）随时接受中标并不拒绝和询价单位签订该改造工程合同。
若我们违反上述责任中的任一条，询价单位有权将我们列入合作商黑名单，并由我公司承担由此所造成询价方损失的一切费用。
报价人：（法人公章）           

法定代表人：（签定或印签）         

报价日期：    年  月  日        

附件2报价人简介
	企业名称
	

	通讯地址
	

	企业资
质情况
	1.资质等级
	2.证书编号
	3.发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1.编号
	2.营业范围
	3.发照单位

	
	
	
	

	现在职工
	
	注册资本金（万元）
	

	法人代表
	
	项目联系人
	

	联系方式
	电话：                 传真：
邮政编码：             E-mail：


报价企业（盖章）：
法定代表人或授权代表签字： 

日期：    年  月  日
附件3 报价单
	序号
	项目
	单位
	数量
	综合单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	主材
	辅材+人工
	
	

	一
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	本项小计
	　
	　
	　
	　
	
	　

	二
	
	
	　
	　
	　
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	本项小计
	　
	　
	　
	　
	
	　

	三
	
	　
	　
	　
	　
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	本项小计
	　
	　
	　
	　
	
	　

	　
	合计
	
	
	　


报价企业（盖章）：
法定代表人或授权代表签字： 

日期：    年  月  日
第四部分  用户需求书

一、工程概况

工程名称：民航广州医院内科楼五楼装修工程
二、工期要求

45个日历天
三、质保期
从通过发包人组织的竣工验收合格之日起壹年
四、工程量清单

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	一
	装修部分
	　
	　
	　

	　
	拆除工程
	　
	　
	　

	1
	铲除卫生间墙面瓷砖
	㎡
	364.00 
	1、墙面铲（拆）除
2、各类块类面层铲除
3、找平层铲除

	2
	拆除墙体
	㎡
	162.80 
	1、240砖墙拆除
2、打包装袋
3、搬运楼底

	3
	铲除卫生间地面地砖
	㎡
	78.00 
	1、楼地面铲（拆）除
2、各类块类面层铲除
3、找平层铲除

	4
	拆除卫生间铝扣板天棚
	㎡
	78.00 
	1、拆除铝合金天花及龙骨
2、清理天花及打包
3、搬运楼底

	5
	拆除走廊铝扣板天棚
	㎡
	103.50 
	1、拆除铝合金天花及龙骨
2、清理天花及打包
3、搬运楼底

	6
	拆除卫生间淋浴门
	套
	13.00 
	1、人工机具费
2、打包搬运至楼底

	7
	拆除卫生间座厕
	套
	13.00 
	1、人工机具费
2、打包搬运至楼底

	8
	卫生间木门拆除
	套
	13.00 
	1、人工机具费
2、打包搬运至楼底

	9
	房间门木门拆除
	套
	13.00 
	1、人工机具费
2、打包搬运至楼底

	10
	走廊原拉闸、玻璃门拆除
	套
	2.00 
	1、人工机具费
2、打包搬运至楼底

	11
	铲除墙面天花油漆及腻子
	㎡
	1881.60 
	1、乳胶漆墙面
2、铲至墙体抹灰层
3、打包搬运至楼底

	12
	拆除卫生间化妆镜
	件
	13.00 
	1、人工机具费
2、打包搬运至楼底

	13
	拆除卫生间五金件
	间
	13.00 
	1、花洒、毛巾架、纸巾架等
2、打包清运

	14
	拆除卫生间大理石洗手台
	套
	13.00 
	1、大理石洗手台拆除
2、打包清运

	15
	拆除灯具，旧水管、线路及其他
	㎡
	675.00 
	1、所有零星拆除
2、打包清运

	　
	天花工程
	　
	　
	　

	1
	走廊轻钢龙骨石膏板造型天花
	㎡
	103.50 
	吊顶形式:不上人型，跌级  
2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨间距综合考虑  
3.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:12mm厚石膏板

4.电梯口至开水房走廊吊铝扣板天花（轻钢龙骨间距综合考虑，600×600㎜，厚0.10㎜,颜色:白色）

	2
	走廊天花灯槽
	M
	92.00 
	1.吊顶形式:不上人型，跌级 
2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨间距综合考虑  3.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:12mm厚石膏板

	3
	房间走廊拆墙后石膏板修复吊顶
	㎡
	14.00 
	1.吊顶形式:不上人型，跌级  
2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨间距综合考虑  
3.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:12mm厚石膏板

	4
	房间走廊拆墙后木角线修复油漆
	m
	28.00 
	1.50*50木角线； 
2.水性丙烯酸墙面乳胶漆两道，面层涂厚、光滑面

	5
	卫生间安装铝扣板天花
	㎡
	78.00 
	1、轻钢龙骨，螺杆吊装2、300*300*8喷涂铝扣板
3、安装调整及辅材

	6
	铝合金收边线
	M
	78.00 
	1、豪华型铝合金角线
2、安装调整及辅材

	7
	天花扇灰油乳胶漆
	㎡
	597.00 
	1、清理基层
2、108建筑胶水滚涂
3、横直两遍、水性丙烯酸墙面乳胶漆两道，面层涂厚、光滑面
4、水性丙烯酸抗碱底漆
5、满刮腻子二道，砂纸磨平

	　
	地面工程
	　
	　
	　

	1
	卫生间地面铺防滑砖
	㎡
	78.00 
	1、300*300防滑砖
2、30mm厚水泥砂浆3、填缝剂填缝处理

	2
	卫生间地面做防水
	㎡
	78.00 
	1.清理基层,水泥基丙烯酸专用环保防水处理
2.关水24小时试验无渗漏

	3
	卫生间门槛石安装
	M
	11.70 
	1、黑金沙大理石双直边，地面防水处理
2、30mm厚水泥砂浆
3、填缝剂填缝处理，加工磨边
4、洗手间门口补铺相似的地砖

	　
	墙面工程
	　
	　
	　

	1
	轻质砖砌墙
	㎡
	98.78 
	1、100*300*600轻质砖
2、水泥砂浆砌筑

	2
	新砌砖墙批荡
	㎡
	197.56 
	1、水泥,中砂
2、单面抹灰,20mm以内

	3
	换药室钢化玻璃黑钢混合间隔墙
	㎡
	13.50 
	1、轻钢龙骨黑钢饰面包框
2、12mm钢化玻璃，玻璃胶
3、安装制作

	4
	卫生间墙面水泥砂浆批荡抹灰
	㎡
	364.00 
	1、水泥,中砂
2、单面抹灰,20mm以内

	5
	卫生间墙做防水
	㎡
	364.00 
	1.清理基层,水泥基丙烯酸专用环保防水处理
2.关水24小时试验无渗漏

	6
	卫生间墙面铺墙砖
	㎡
	364.00 
	1、400*250优质墙面砖
2、水泥油铺贴
3、填缝剂填缝处理

	7
	墙面扇灰油乳胶漆
	㎡
	1671.60 
	1、清理基层
2、108建筑胶水滚涂
3、横直两遍、水性丙烯酸墙面乳胶漆两道，面层涂厚、光滑面
4、水性丙烯酸抗碱底漆
5、满刮腻子二道，砂纸磨平

	8
	走廊两侧安装专用PVC抗菌沿墙扶手
	m
	88.76 
	1、1.8厚专用PVC抗菌沿墙扶手
2、双面陪弯头
3、安装

	　
	门窗工程
	　
	　
	　

	1
	房间门墙体扩宽
	套
	14.00 
	1、扩宽至双开门尺寸
2、做水泥门梁
3、门边水泥砂浆批荡做直

	2
	走廊钢化玻璃建墙及双开玻璃地弹门及门套（前后2套）
	㎡
	15.80 
	1、轻钢龙骨阻燃夹板仿真石饰面门套；
2、12mm钢化玻璃
3、地弹簧、门夹、不锈钢拉手，地锁等五金
4、安装调试

	3
	换药房玻璃地弹门
	套
	1.00 
	1、900*2100*12厘钢化玻璃门
2、地弹簧，不锈钢拉手，中锁，门夹等

	4
	换药房阳台安装铝合金窗
	㎡
	15.45 
	1、广铝1.2型材2、5mm玻璃，含100*100铝合金转角铝通。

	5
	房间门（子母门）
	套
	13.00 
	1、双开强化木门
2、安装人工及辅材

	6
	房门五金件
	套
	13.00 
	1、高级不锈钢执手锁
2、门吸、门铰等五金
3、安装人工及辅材

	7
	更换木门门吸
	套
	13.00 
	1、拆除旧门吸
2、安装门吸
3、安装人工及辅材

	8
	卫生间铝合金门
	套
	13.00 
	1、1.2厚木纹色铝合金磨砂玻璃门
2、门锁及门顶等五金件
3、安装人工及辅材

	9
	更换房间铝合金窗锁、滑轮及玻璃胶压条
	套
	16.00 
	1、拆装及更新铝合金锁，滑轮，玻璃压条，玻璃胶（按大窗计算）
2、安装人工及辅材

	10
	更换房间内衣柜门铰链
	只
	130.00 
	1、拆除旧铰链
2、安装新不锈钢铰链
3、拆装门板及调教

	11
	更换房间内衣柜门吸
	只
	130.00 
	1、拆除旧门吸
2、安装新不锈钢门吸

	12
	房间内衣柜饰面油漆翻新喷涂硝基米白漆
	㎡
	145.60 
	1、“华润PU系列”硝基漆
2、基层打磨,清理,刮油性腻子
3、清扫基层，打磨，找补钉眼，刷封闭底漆，磨砂纸，满刮透明腻子，面漆喷涂。

	13
	房间内衣柜玻璃部分拆除夹板饰面做柜门
	㎡
	42.00 
	1、将衣柜侧面玻璃及层板拆除
2、夹板封侧边
3、制作新的衣柜门

	14
	走廊检修门更换铝合金百叶门
	套
	7.00 
	1、铝合金框
2、铝合金百叶门
3、拆除旧木检修门及墙体修复

	　
	家具工程
	　
	　
	　

	1
	护士站咨询台制作
	米
	3.00 
	1、“华润PU系列”硝基漆
2、18mm夹板基层，胡桃木饰面
3、英国棕大理石台面
4、其他五金件

	2
	卫生间安装梳妆镜面
	套
	13.00 
	1、蛇口防潮水银镜面
2、广告螺丝固定，四边倒角处理
3、安装调试

	3
	开水室做大理石操作台
	米
	3.95 
	1、黑金沙大理石台面2、麻石框架结构3、安装制作

	4
	换药房做地柜
	米
	6.50 
	1、15mm夹板胡桃木饰面
2、门铰拉手等五金件
3、“华润PU系列”硝基漆

	二
	电气系统
	　
	　
	　

	　
	强电部分
	　
	　
	　

	1
	配电箱
	台
	1.00 
	1.名称:总配电箱
2.安装方式:嵌墙暗装
3.接预留接地端子
4.满足设计和施工规范要求

	2
	开水房配电箱
	台
	1.00 
	1.名称:总配电箱
2.安装方式:嵌墙暗装
3.接预留接地端子
4.满足设计和施工规范要求

	3
	凿(压)槽
	米
	312.00 
	1.名称:凿槽刨管沟
2.规格:综合考虑
3.填充(恢复)方式:修复至原标准
4.满足设计和施工规范要求

	4
	插座
	个
	130.00 
	1.名称:单相二三插组合插座 
2.规格:10A/250V
3.安装方式:埋地暗装
4.满足设计和施工规范要求

	5
	开关面盖
	个
	39.00 
	1.名称:开关面盖 
2.规格:1-3位
3.安装方式:埋地暗装
4.满足设计和施工规范要求

	6
	插座灯线配管
	m
	1890.00 
	1.名称:联塑电线管
2.规格:DN16-25
3.配置形式:暗敷

	7
	照明配线
	m
	1350.00 
	1.名称:双层绝缘电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:庆丰/珠江BV-1.5mm2

	8
	插座配线
	m
	2025.00 
	1.名称:双层绝缘电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:庆丰/珠江BV-2.5mm2

	9
	空调配线
	m
	195.00 
	1.名称:双层绝缘电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:庆丰/珠江BV-4mm2

	10
	空调主线配线
	m
	330.00 
	1.名称:双层绝缘电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:庆丰/珠江BV-6mm2

	11
	开水房主线配线
	m
	100.00 
	1.名称:双层绝缘电线2.配线形式:管内穿线3.型号:庆丰/珠江BV-6mm2

	12
	接线盒
	个
	180.00 
	1.名称:接线盒
2.材质:金属
3.安装形式:明/暗装

	14
	阳台吸顶灯
	套
	13.00 
	1.品牌: DIAJUAR/电匠
2.光源类型: LED
3.功率: 21W(含)-30W(含)
4.安装形式:吸顶安装
5.灯罩形状: 圆形

	15
	卫生房间LED方形扣板天花灯
	套
	13.00 
	1.品牌: 三雄极光
2.光源类型: LED
3.规格:300*300
4.安装形式:吸顶安装
5.满足设计和施工规范要求

	16
	房间走廊LED格栅灯盘
	套
	72.00 
	1.品牌: 三雄极光
2.光源类型: LED
3.规格:600*600MM
4.安装形式:吸顶安装
5.满足设计和施工规范要求

	17
	走廊应急灯
	套
	10.00 
	1.品牌: 敏华电工
2.型号: 双头应急
3.应急时间: ≥90m
4.光源类型: LED
5.功率: 6W(含)-10W(含)
6.安装形式:挂墙安装
7.满足设计和施工规范要求

	18
	卫生间排气扇更换
	套
	13.00 
	1.名称:天花板管道式换气扇EAF-01
2.规格:风量100CMH、 220v-50HZ
3.安装方式:吊顶安装

	19
	送配电装置系统
	系统
	1.00 
	1.名称:送配电装置系统调试
2.电压等级(kV):380V

	　
	弱电
	　
	　
	　

	1
	弱电箱
	套
	1.00 
	1.名称:弱电配电箱
2.满足设计和施工规范要求

	2
	凿(压)槽
	米
	230.00 
	1.名称:凿槽刨管沟
2.规格:综合考虑
3.填充(恢复)方式:修复至原标准
4.满足设计和施工规范要求

	3
	配管
	米
	520.00 
	1.名称:联塑电线管
2.规格:DN16-25
3.配置形式:暗敷

	4
	接线盒
	个
	20.00 
	1.名称:接线盒
2.材质:金属
3.安装形式:明/暗装

	5
	信息端口及电视插座
	个
	15.00 
	1.名称:网络、电话及电视插座 
2.安装方式:埋地暗装
3.满足设计和施工规范要求

	6
	网络电话双绞线缆
	米
	320.00 
	1.名称:UTP6
2.线缆对数:4对
3.敷设方式:管内穿放

	7
	电视线
	米
	520.00 
	1.名称:电视线
2.线缆对数:带屏蔽电视线
3.敷设方式:管内穿放

	　
	呼叫系统
	　
	　
	　

	1
	呼叫对讲主机
	套
	1
	A型-180×58（符合39个以上床位）

	2
	走廊显示屏
	套
	2
	　

	3
	治疗室显示屏
	套
	1
	　

	4
	治疗室电话
	台
	1
	　

	5
	呼叫对讲分机
	套
	13X3=39
	每间房按3张病床

	6
	凿(压)槽
	米
	200 
	1.名称:凿槽刨管沟
2.规格:综合考虑
3.填充(恢复)方式:修复至原标准
4.满足设计和施工规范要求

	7
	配线
	米
	390
	1.名称:信号线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:信号线

	8
	配线
	米
	390
	1.名称:双层绝缘电线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:珠江BV-2*1.5mm2电缆线

	9
	配管
	米
	300
	1.名称:联塑电线管
2.规格:DN16-25
3.配置形式:暗敷

	10
	呼叫分机补孔铝板
	块
	13X3=39
	1.名称:UTP6
2.线缆对数:4对
3.敷设方式:管内穿放

	三
	给排水
	　
	　
	　

	1
	天台屋面冷热水主管给水管及保温
	米
	68.00 
	1.安装部位:6楼屋面2.介质:给水3.材质、规格:PP-R塑料管DN504.连接形式:热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力1.6MPa,按规范要求消毒冲洗

	2
	检修分支阀门
	套
	13.00 
	1.安装部位:5楼检修口
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料管DN50
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力1.6MPa,按规范要求消毒冲洗

	3
	给水管
	米
	260.00 
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R塑料管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力1.6MPa,按规范要求消毒冲洗

	4
	排水
	米
	39.00 
	1.安装部位:室内
2.介质:废水
3.材质、规格:UPVC排水管De50-75
4.连接形式:粘接
5.按规范要求进行灌水试验

	5
	排水（座厕）移位
	米
	13.00 
	1.安装部位:室内
2.介质:废水
3.材质、规格:UPVC排水管De110
4.连接形式:粘接
5.按规范要求进行灌水试验

	6
	给、排水附(配)件
	个
	26.00 
	1.名称:地漏
2.型号、规格:De75
3.安装方式:地面安装

	四
	卫浴洁具及五金件
	　
	　
	　

	1
	卫生间箱盆
	套
	13.00 
	1、品牌: ARROW/箭牌。
2、箱盆（参考计免室样板）
3、非标定制

	2
	卫生间角阀
	套
	41.00 
	1.品牌: submarine/潜水艇
2.型号: F202
3.安装调试。

	3
	卫生间洗手盆下水器
	套
	13.00 
	1.不锈钢弹压式下水器。2.不锈钢下水管3.材质: 黄铜4.安装调试。

	4
	卫生间金属软管更换
	条
	39.00 
	1.品牌: submarine/潜水艇
2.型号: A30-A80
3.名称：450mm不锈钢金属编织上水进水管
4.安装调试。

	5
	卫生间淋浴龙头及花洒拆装
	套
	13.00 
	1.品牌: submarine/潜水艇，2.型号:（冷、热），3.安装调试。

	6
	座便器
	套
	13.00 
	1.品牌: ARROW/箭牌
2.型号: AB1278
3.安装方式: 落地式
4.排水方式: 地排水
5.坐便器类型: 连体式
6.坐便冲水量: 3/6L
7.盖板是否缓冲: 缓冲
8.材质: PP板
9.安装调试。

	7
	卫生间纸巾盒
	套
	13.00 
	1.品牌: 戴胜
2.型号: 304K8加大
3.材质: 304不锈钢
4.使用方式: 下开口抽纸
5.安装调试。

	8
	不锈钢毛巾架浴巾架
	套
	13.00 
	1、品牌: JOMOO/九牧
2、型号: 936013
3、层数: 2层
4、长度: 60cm
5、材质：304不锈钢-加厚款
6、安装及调试（含辅材）

	9
	卫生间马桶厕所防滑护手
	套
	13.00 
	1、品牌: 美瑞德
2、型号: MRD-8100
3、表面工艺: 不锈钢拉丝
4、长度: 45cm
5、安装及调试（含辅材）

	五
	综合措施
	　
	　
	　

	1
	施工现场家具搬运清理及成品保护费
	项
	1.00 
	1.根据甲方要求清理现场家具及其他用品

	2
	文明施工围闭及成品保护费
	㎡
	675.00 
	1.施工现场标示牌
2.文明施工现场围闭
3.成品保护费

	3
	材料二次搬运费
	㎡
	675.00 
	1.材料场外运输2.材料场内上楼二次转运费

	4
	清理五楼、六楼屋面垃圾
	车
	5.00 
	1.打包装袋2.搬运3.外运清理

	5
	六楼天面雨水管堵塞疏通、做防水处理
	项
	1.00 
	1、疏通水管
2、屋面防水处理

	6
	装修淤泥垃圾二次搬运及清运费
	m³
	120.00 
	1.垃圾场外运输2.运距:30km3.建筑垃圾处置费

	7
	日常现场卫生清洁费
	㎡
	675.00 
	1.日常施工现场卫生清洁费

	8
	卫生清洁费
	㎡
	675.00 
	1.完工后施工现场基础卫生清洁费


特别提醒：

与三楼内科基本相同（改动的有1.电梯口装铝扣板0.8㎜；2.病房出阳台门喷白天油漆；3.病房长方形部分原则上翻新；4.洗手盆箱式（参考计免门诊室）；5.卫生间改造变化大，包括拆墙、砌墙、装新门和改排粪口位置，但走廊铺相似地砖；6.工程费包括全部项目人工、材料和税费。

第五部分  合同条款
民航广州医院**工程合同
发包方（甲方）：民航广州医院

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：民航广州医院**工程
1.2工程地点：民航广州医院
1.3承包范围：详见报价书

1.4承包方式：包工包料

1.5工程工期：45天
1.6工程质量：符合装饰工程施工及验收标准

1.7合同价款：¥       元，（大写：        ）

第二条甲方工作

2.1开工前两天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明壹份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第三条乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划。应于开工前三天，将工程进度安排表、装修施工人员名单等文字内容填写完全后，交我院备案。

3.2指派乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工８小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

5.6工程质量保证期为一年，在质保期内出现质量问题，乙方及时免费进行维修。
第六条付款方式

6.1工程竣工经甲方验收合格且收到乙方提供的全额增值税普通发票后，甲方20个工作日内支付95%，即¥        元，（大写：         ）。质保期到期后20个工作日支付余下的5%，即¥        元，（大写：         ）。

6.2乙方银行账户信息
	户  名：

	开户行：

	联行号：

	账  号：


6.3工程竣工验收后，乙方提供工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料15天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在7天内，结清款项。

第七条关于材料供应的约定

7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值/％的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第八条有关安全生产和防火的约定

8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》、《装修施工现场管理制度》和其他相关的法规、规范。

8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条奖励和违约责任

9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工1天（最长不超过15天），工期顺延1天。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，工期顺延1天。

9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按工程合同价款支付甲方3‰元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方/元，作为奖励。

9.3乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方/元，作为奖励。

9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁；当事人未在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向甲方所在地人民法院起诉。

第十一条其他约定

无

第十二条附则

12.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

12.2本合同正本肆份，甲方执叁份，乙方执一份。
12.3本合同履行完成后自动终止。

	甲方（盖章）：

民航广州医院

法人代表：


	乙方（盖章）：

法人代表：




签订时间：201 年  月  日

签订地址：广州市白云区机场路290号
