广东湛江机场迁建工程控制测量与航站楼等各类建筑规划测量放线、验线服务项目（第二次）
采购文件
采购人：广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部
二○一八年十一月
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第一部分 采购函

广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部就广东湛江机场迁建工程控制测量与航站楼等各类建筑规划测量放线、验线服务进行国内公开采购。具体内容如下：
  一、采购项目名称：广东湛江机场迁建工程控制测量与航站楼等各类建筑规划测量放线、验线服务项目
二、采购人：广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部

三、采购项目需求一览表：

	项目内容
	数量
	采购最高限价

	广东湛江机场迁建工程控制测量与航站楼等各类建筑规划测量放线、验线服务项目
	1项
	人民币

817942元（其中暂列金为74358元）


详细的用户需求请参阅采购文件中的第二部分《采购项目内容》。本采购项目不分包，报名人必须对本项目全部内容进行报名报价，如有缺漏或超出最高采购限价，将导致报名无效。

四、*合格报名人条件：

1、中国境内注册的、具有独立企业法人资格的机构；  
2、具备省级或以上测绘地理信息行政主管部门核发的测绘乙级或以上资质；

3、拟委派的项目负责人具有国家注册测绘师资格证书。

4、本项目不接受联合体报名。  

5、报名人须在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台（http://wz.gdairport.com/）上完成合作商注册。

五、报名文件有效期：自报名文件提交后90天之内。  

六、*报名文件的报价页和负责人授权委托书等证明文件必须加盖公章。  

七、工期要求：本次项目属于技术服务性质，贯穿机场迁建工程施工前准备、施工、竣工验收全过程，约2.5年。要求测量队于2018年12月20日前进场作业，具体时间以采购人通知为准。

八、*报名文件递交期限：报名人请于2018年12月14日15时00分前将报名文件密封好加盖公章后，送至广东民航机场建设有限公司二楼会议室（地址：广州市白云区人和镇广州白云国际机场东南工作区工程建设指挥部二楼）。联系人：袁先生，电话：13826129889。
九、如报名文件对采购函中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报名文件将被拒绝。  

十、*如报名文件所报价格超出本项目的最高限价，其报名文件将被拒绝。  

十一、符合资格的报名人应当携带以下资料：

1.必须提供广东省机场管理集团有限公司合作商注册信息资料（登录wz.gdairport.com注册后打印）；

2.报名人应按采购文件的要求，提交证明其有资格参加报名，并作为其报名文件的组成部分，包括但不限于下列文件：1)营业执照复印件（加盖公章）；2) 相关资质文件（复印件加盖公章）；3）报名人代表的负责人授权委托书原件(加盖公章及加盖负责人印章或签名)。

十二、报名文件的递交

1.报名文件的密封和标记

报名人应将报名文件按以下三部分进行封装和标记：   

1）报名人应将报名文件的正本和副本分别单独密封，报名文件为一正二副； 

2）项目的《报价一览表》应单独密封报价；

3）全部信封或外包装上应当注明报名项目名称、“在采购文件中规定的开标日期和时点之前不得启封”的字样、封口处应加盖报名人印章或授权代表签名。如下：

收件人：广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部
  项目名称：广东湛江机场迁建工程控制测量与航站楼等各类建筑规划测量放线、验线服务项目
报名人(公章)：         （报名人全称 ） 

报名人地址：

及“2018年12月14日北京时间15:00之前不得启封”字样。

2.报名文件需密封并在封口加盖报名人公章或授权代表签名，报名人对未按要求密封的报名文件不予接收。如报名文件未按采购文件要求标记，采购人对报名文件的误投或提前启封概不负责。

3.报名文件电子文件，用Microsoft Word 或EXCEL软件制作。电子文件介质为光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与报名人打印产生的纸质报名文件内容一致，如有不同，以纸质报名文件为准。与报名文件正本封装在一起。



项目联系人：袁先生 电话：13826129889

                                   2018年12月4日

第二部分　采购项目内容

2.1项目简介

湛江新机场位于湛江东北方向的吴川市塘㙍镇境内，跑道设计长度3200米（真方向为150°-330°）。场区(飞行区、航站区、工作区)以马栏坡、长塘、雅兰三个自然村为中心，呈长方形状，总占地面积约5830亩。

场区属低矮丘陵地貌类型，高程一般为20～40m，相对高差约20m，丘低坡缓。现航站区与工作区土方施工已近尾声，飞行区内大部房屋建筑已拆除。场内现有多条砼村道完好，通过X661县道经忠堂村附近的新建进场路可进入现场。
在全场岩土工程初勘与飞行区详勘阶段，勘察单位已进行了地形测绘并提交测量成果报告（详见附件1、附件2）。

在全场土方工程施工中，前期为地形测绘所布的测量控制点将被陆续挖掉或移出。为此，需要在全场土方施工的后期开始场区控制测量，依据土方施工进度与地面各类建筑的开工顺序分阶段布设测量控制网，即为陆续进场的施工等单位共享共用的全场统一测量控制网。

另外，按照湛江市政府规划部门建设工程规划报建的有关要求，对航站楼与工作区内各类大小单体建筑施工，需要有规划测量专业资质的测量单位测量放线与竣工验线并完成资料上报。

2.2工作内容与要求
    1、现有控制点抽检：为保证全场土方施工期间测量精度与后续各项目施工测量精度的一致性，需要对现有土方施工用控制点进行抽检；暂按16个点计，包括现航站区与工作区土方施工单位外引的控制点。

2、场区新控制点布设

首级控制点分为永久性基岩桩与半永久性标石桩，基岩桩平均埋深按40米计，点数4个；半永久性标石桩9个。首级控制点精度要求均为：四等平面、二等水准。首级控制点须与国家坐标系统联测，国家点不少于三个。另外，根据工程施工实际需求，可能会在计划外增设新的首级控制点（以采购人指令为准），按投标单价计费。

3、受损控制点修复：考虑到施工中可能会有个别控制点受到损坏，

投标单位需要按照采购人指令在24小时内到达现场，完成受损控制点的修复。修复受损控制点数暂按4个计（基岩桩1个、标石桩3个），具体以实际发生为准。

4、航站楼与其它单体建筑的规划测量放线验线：航站楼以座为单位报价，其它单体建筑以栋为单位报价。工作内容包括规划测量放线与规划验线（含测量成果的整理、提交，配合政府规划部门验线直到合格）。各类大小单体建筑暂按18栋计，具体栋数以实际为准。

2.3工期要求

本项目属于技术服务性质，贯穿机场迁建工程全过程，约2.5年。计划测量队进场作业时间为2018年12月20日，具体以采购人通知为准。

工期主要分四个阶段：

第一阶段：在2018年12月底前完成对现有控制点（含现土方施工单位所引控制点）的抽检，抽检数量按16个计，沿跑道从南至北均 匀分布。完成航站楼附近三个首级控制点（标石桩）的布设。

第二阶段：随着工程施工的全面展开，在2019年内陆续完成航站区与工作区其余控制点的布设。同时对各陆续开工的各单体建筑展开规划测量放线。

第三阶段：按飞行区土方与排水工程于2019年下半年开工、2020年3月完工考虑，飞行区控制点需在2020年第一季度内陆续布设完毕。跑道两端延长线的四个基岩桩宜选择在灯光带基础及管线完工后布设，计划在2020年第二季度布设。

第四阶段：预计在2020年下半年至2021年上半年，根据采购人竣工验收计划安排，按当地政府规划部门的具体要求，对陆续竣工验收的航站楼、工作区各类大小建筑进行“规划验线”，并协助采购人完成规划报验。

2.4测量方案的编制要求
   1、控制测量：测量单位可根据自身经验与现场情况编制合理的控制测量方案，提出合理的“控制点平面布置图”与“分阶段交桩时间表”。控制点设置除了须符合有关规范要求外，还需设钢管护栏（无缝钢管内径不得小于DN150），以防被机械车辆碰撞损毁。护栏要刷红白相间油漆。

2、测量放线与验线

规划放线与规划验线的具体做法须满足有关规范要求及湛江市政府的有关具体要求。

    3、测量方案由中标单位在接到中标通知后三日内编制完成，经采购人批准后实施。

2.5执行规范
《民用机场勘测规范》（MHT5025-2011）

《工程测量规范》（GB 50026-2007）

    《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009）

《全球定位系统城市测量技术规程》（GJJ 73-97）

《国家一、二等水准测量规范》（GB 12897-91）

 湛江市政府有关规划测量放线验线方面的规定与要求

2.6控制测量成果提交要求

    1、与国家点联网联测：首级平面与高程控制点（网）必须与国家高一级或同级控制点（网）联网联测（国家点详见附件1）。

    2、坐标、高程、换算公式：需提交北京54坐标、西安80坐标、机场独立坐标等数据，并提交以上三种坐标系之间的换算公式。高程数据为国家85高程。（机场独立坐标详见附件3：机场总平面图）

3、测量成果分阶段提交：根据采购人计划工期及采购人指令，分阶段提交纸质盖章的测量成果表。全部控制点布设完毕后，按合同规定的份数提交正式的纸质测量成果报告及电子版光碟。
2.7测量放线验线资料提交
每次外业完成后，资料能现场提交的则马上提交，不能现场马上提交的需在两天内提交。提交的资料份数按采购人与规划部门要求的份数，包括纸质版与电子版。

2.8主要工作量清单与要求

	序号
	名称
	单位
	数量
	要 求

	一
	控制测量
	
	
	

	1
	现土方施工用控制点抽检
	个
	16
	航站区与工作区按4个计（现施工单位外引点）、飞行区按12个计（沿升降带从北向南均匀抽测）。精度按一级GPS平面、二等水准。

	2
	永久控制桩布设（基岩桩）
	个
	4
	跑道两端各2个（基岩桩），间距大于100米，避开进近灯光、导航设施及地下管线等。精度：四等平面、二等水准。此4个基岩桩宜在跑道两端助航灯光基础及管线完工后、道面面层开工前布设。

	3
	半永久控制桩布设（标石桩）
	个
	9
	其中：①在升降带外侧沿跑道方向布3个，间距1000米左右；②在升降带与工作区、航站区之间沿跑道方向布3个，间距800米左右；③在工作区、航站区西侧沿跑道方向布3个，间距600米左右。半永久性标石须按规范制作与埋设（须埋设在原状土内），并要避开地面已规划设计的建筑物及市政设施。精度：四等平面、二等水准。

	4
	受损永久控制点修复
	个
	1
	暂按1个点计，恢复标准及精度不变。需在接到采购人通知后的24小时内赶到现场。

	5
	受损半永久控制点修复
	个
	3
	暂按3个点计，恢复标准及精度不变。需在接到采购人通知后的24小时内赶到现场。

	二
	规划测量放线、验线
	
	
	

	1
	航站楼规划放线、验线
	座
	1
	建筑面积5.8万平米。需在接到采购人通知后的24小时内赶到现场。

	2
	各类单体建筑规划放线、验线
	栋
	18
	暂按18栋计，建筑面积最小按350平米计、最大按20000平米计。需在接到采购人通知后的24小时内赶到现场。


2.9 项目服务限价：

人民币817942元（其中暂列金为74358元）。

附件1：《广东湛江机场迁建工程测量报告》-湖南省工程勘察院测绘分院

附件2：《广东湛江机场迁建工程新增用地测量报告书》-湛江粤西地质工程勘察院

附件3：广东湛江机场迁建工程总平面图-上海民航新时代机场设计院

附件4：广东湛江机场迁建工程土方地势设计图-上海民航新时代机场设计院

评审办法

采购人将于2018年12月14日15：00 对所有方案进行拆封并评选。采购人对本次采购及相关文件资料拥有最终解释权。

3.1评审方法

最低评标价法：满足采购文件符合性审查要求，评标价最低的报名人作为第一候选人，评标价次低的报名人作为第二候选人。

3.2评审步骤

评审小组对报名文件的评审分为符合性审查和报价审查。

（一）符合性检查
如果报名文件实质上没有响应采购文件的要求，其报名将被拒绝，报名人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其成为实质上响应的报名的文件。如有不符合下列情况之一的，其报名将被拒绝：

	序号
	报名文件要求

	1
	合格报名人：完全符合第一部分采购函中“合格报名人条件”的要求。

	2
	报名文件有效期：自报名文件提交后90天之内。  

	3
	报价：不超过采购最高限价。

	4
	具有有效的负责人资格证明书、负责人授权委托书。

	5
	报名人其他资格证复印件并加盖公章。


（二）报价审查

1、评审小组对通过符合性审查的报名文件进行报价审查。对报名文件总报价进行算术校核，按就低不就高原则，当校核修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。如数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。总报价不得高于控制价（采购最高限价）。

2、对报名文件经过算术校核的报名人，按报价从低到高排序。

3、如报价相同，由评审小组长抽签决定排名。

（三）推荐候选人名单

评审委员会根据最终评审的结果，推荐报价审查排名第一的报名人为第一候选人，报价审查排名第二的报名人为第二候选人。

第四部分　报名文件格式

一、  报名函

二、  采购文件要求的各项资格证明文件

三、  价格部分

注：1. 请报名人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作报名文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对报名文件的评价。

    2. 报价信封另单独封装，内装《报价一览表》。
广东湛江机场迁建工程控制测量与航站楼等各类建筑规划测量放线、验线服务项目
报名文件
（正本/副本）
报名人名称：
日期：     年     月      

一、报名函

1、报名函格式
          （采购人）：
依据贵方              项目的采购文件，我方代表（姓名、职务）    经正式授权并代表（报名人名称、地址）    提交下述文件正本    份，副本   份。

在此，我方声明如下：
1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.报名文件有效期为递交报名文件之日起90天内。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解本次采购的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次采购中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果。

报名人：                              

地址：                                   

传真：                               
电话：                                
电子邮件：                           
报名人（负责人或其授权代表）代表签字：             

报名人(公章)：                   

开户银行：                           

账号：                               

日期：                                   

二、采购文件要求的各项资格证明文件
2.1报名人相关证明文件（营业执照、资质证书复印件加盖公章）

2.2负责人资格证明书和负责人授权委托书原件（加盖公章）

2.3承诺书

（1）负责人资格证明书

致：采购人

               先生/同志，现任我单位          职务，为负责人（法定代表人），特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：负责人（法定代表人）              性别：    年龄：     
身份证号码：

联系电话：

组织机构代码：                      

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免报名作废，请报名人务必提供本附件)

            负责人（法定代表人）身份证复印件粘贴处

（2）负责人授权委托书

致：采购人
本授权书声明：注册于        (国家或地区)的         （报名人名称）在下面签字的           （负责人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就广东湛江机场迁建工程控制测量与航站楼等各类建筑规划测量放线、验线服务项目的报名和合同执行，作为报名人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于      年    月    日签字盖章生效，
特此声明。
负责人签字盖章：                           

职务：                                         

单位名称：                                     

地址：                                         

报名人代表（被授权人）签字盖章：               

职务：                                         

单位名称：                                     

地址：                                         

                    （3）承诺书  

本公司已签收并已认真、清楚地阅读了广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部向本公司发的采购文件及提供的相关资料。特承诺愿意无条件地依据采购文件中明确的方式参加本项目。如中选，则与广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部签订服务合同；如不中选，将不就本次报名向广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部收取任何费用，不就本次报名追究广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部任何责任。若我方成为最终供应商，将完全响应采购人提供的合同版本。
                  承诺人（签名、盖章）：  
年   月   日   

三、价格部分

3.1 报价一览表

报名人名称：

项目名称：

	序号
	内容
	服务报价

	1
	报价

（单位：人民币元）
	小写：RMB                                               

大写：人民币元                              


注：此表除应附在报名文件正本和副本内之外，还应单独制作一份密封在“报价信封”中，评审过程中将按以上表格内容进行发布报价。

报名人全称（盖公章）：

授权代表姓名：

签名：

日期：

3.2报价书格式
广东湛江机场迁建工程控制测量与航站楼等各类建筑规划测量放线、验线服务项目

报  价  书
报名人：     （公章）     
日期：二○一八年   月   日
报  价  说  明
1、在研究了采购文件的所有文件、技术资料、图纸后，根据上述各种资料数据，我们对广东湛江机场迁建工程控制测量与航站楼等各类建筑规划测量放线、验线服务项目总报价为（人民币）_    ___元（大写：              ），具体详见下页表。
2、所有附件均为我们报价书的组成部分，我们理解采购单位并不一定非得接受最低价或采购单位可能收到的任何报价书的约束。
3、本报价金额为人民币。
4、报名人需要说明的其他内容（由报名人自行填写）。
                                       报 名 人：    （公章）     
                                       日期：二○一八年  月   日
工程量清单报价表及编制说明
（另册）
               第五部分　合同格式

   广东湛江机场迁建工程测量合同  
    

       工程名称：湛江机场迁建工程控制测量与航站楼等

                 各类建筑规划测量放线、验线服务项目    

 

    工程地点：广东省湛江市吴川市塘㙍镇

    合同编号：  

      发包人：广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部 

测量人：                           

      日  期： 2018年  月  日

  发包人委托测量人承担湛江机场迁建工程控制测量与航站楼等各类建筑规划测量放线、验线等工作，结合本工作的具体情况，为明确责任，协作配合，确保测量质量，经合同双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

第一条　本合同签订依据

    1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》、《建设工程勘察测量市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程控制测量与规划测量管理法规和规章。

第二条 本项目概况与要求

    2.1控制测量




    2.1.1现土方施工用控制点抽检：共计16个。精度按一级GPS平面、二等水准。

2.1.2永久控制桩布设（基岩桩）：
共计4个，跑道两端各2个（基岩桩）。精度：四等平面、二等水准。

    2.1.3半永久控制桩布设（标石桩）：暂定9个。精度：四等平面、二等水准。

    2.1.4受损永久控制点修复：暂按1个点计。恢复标准及精度不变。

    2.1.5受损半永久控制点修复：暂按3个点计，恢复标准及精度不变。

    2.2 规划测量放线、验线




2.2.1
航站楼规划测量放线、验线：1座，建筑面积5.8万平米。     

2.2.2
各类单体建筑规划测量放线、验线：暂按18栋计。

2.3 技术要求：按（但不限于）本采购文件中所列各项要求及国家、民航有关工程勘测规范要求。

2.4 工期要求：本项目属于技术服务性质，贯穿机场迁建工程全过程，服务期约2.5年。计划测量队进场作业时间为2018年12月20日，具体以发包人通知为准。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非测量人的原因）造成的停、窝工等，工期可顺延（需由发包人确认）。

第三条 组成合同的文件

3.1 本合同书。

3.2 采购文件及附件。

3.3 报名文件及附件。

3.4 有关标准、规范及相关技术文件。

3.5 双方认可的来往函件、电子邮件、工作联系单、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 测量成果提交要求

    4.1 控制测量：根据发包人需要与发包人指令，先分批分阶段提交纸质盖章的测量成果表并对其质量负责。全部控制点布设完毕后，提交正式的纸质测量成果报告及电子版光碟各10套（必须符合发包人档案管理要求）。

4.2 规划测量放线、验线：每次外业完成后，资料能现场提交的则马上提交，不能现场马上提交的需在两天内提交。提交的资料份数按发包人与政府规划部门要求的份数，包括纸质版与电子版并对其质量负责。

第五条 工作费用与支付方式
5.1 工作费用

5.1.1 本合同暂定合同总价为人民币      万元（大写：    ）。

5.1.2 本工作按照发包人和测量人双方确认的实际工作量、中标综合单价结算。该综合单价已包括所有实物工作收费、技术工作费、税金等全部费用；工作结束后，按实际完成工作量结算。
5.2 支付方式：测量费分期支付。签订合同15天内，支付测量费的10%做为预付款；提交测量成果文件（分四批），每批成果文件经验收合格后5天内，按实际完成工作量的80%计取测量费支付；结算经发包人审核后付至结算测量费的95%,测量范围内实体工程竣工验收满365天后15天内支付至结算测量费的100%。
    5.3 结算原则

    5.3.1 本合同按实际完成工作量及采购报价计取测量费。各项综合单价已包含完成采购文件要求及相应技术规范的所有工作内容。

5.3.2 办理测量相关许可，以及购买有关资料费；拆除障碍物，开挖以及修复地下管线费；修通至作业现场道路，接通电源、水源以及平整场地费；测量材料以及加工费、技术工作费、地下管线保护费、税费等均由报名人在综合包干单价中综合考虑。       

5.3.3 非其它费用清单及其它费用清单报名人未填报报价的，视为已包括在总报价中。实际测量时，若非其它费用清单中的工作内容发生微调，单价不作调整。

    第六条 发包人、测量人责任

  6.1发包人责任

  6.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向测量人明确测量任务及技术要求。

   6.1.2 测量过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人审核后按合同相关约定支付测量费。

  6.1.3由于发包人原因造成测量人停、窝工，工期可相应顺延。

    6.1.4 发包人在测量人测量工作进行中及完成所有测量工作后，应组织有关部门对测量人的测量成果进行中间验收与竣工验收。

  6.1.5 本合同有关条款规定发包人应负的其它责任。

  6.2 测量人责任

  6.2.1 测量人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测量，按本合同规定的时间提交质量合格的测量成果资料，并对其负责。 

    6.2.2 由于测量人提供的测量成果资料质量不合格，测量人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若测量人无力补充完善，需另委托其他单位时，测量人应承担全部测量费用；或因测量质量造成重大经济损失或工程事故时，测量人除应负法律责任和免收直接受损失部分的测量费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金. 

  6.2.3 在工程测量前，按投标书承诺的工程技术人员组建项目部，编制测量方案或测量组织设计。
  6.2.4 测量过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改测量工作的意见，并办理正式变更手续。

6.2.5 在现场工作的测量人员，应接受发包人的指令和监督，遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

6.2.6 测量人如达不到服务承诺要求，发包人可以给予经济处罚措施。

6.2.7测量人应对合同工程的安全文明施工负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。测量人必须结合施工现场实际情况设置安全标志、标识。

    6.2.8测量人在完成测量后，应接受发包人对测量人的测量成果进行验收（包括中间验收）。

6.2.9配合工程设计和施工的需要，提供相应的技术服务，如测量成果的解释、现场实际问题的处理、基坑验收、施工过程的回访等。

    6.2.10由于测量人原因在施工场地内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由测量人负责赔偿。

    6.2.11本合同有关条款规定测量人应负的其它责任。

第七条 违约责任

7.1合同生效后，若发包人不按合同履行职责，已支付的测量费用不得收回；若测量人不按合同履行职责，发包人有权终止合同，测量人需补偿损失，包括重新招标费用、延误工期损失，发包人可从履约保证金或测量人应收的费用中扣除作为处罚。

7.2 测量人对施工区域内的管线、设施及设备造成的任何形式的损坏或影响，将承担全部责任，并承担因破坏管线、设施及设备而造成影响管线所有人运营的连带责任及因维修、复原工作产生的费用。
7.3由于测量人原因造成测量成果资料质量不合格，不能满足设计技术要求时，测量人应自行采取有效措施，积极主动地弥补过失，保证成果质量达到合同要求，其返工测量等费用由测量人承担。

    7.4合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，发包人按已实际完成的工作量与测量人进行结算，结算经发包人审核后由发包人付清其余全部费用。

7.5发包人定期或不定期检查项目工作进展、质量情况，项目不能正常运作或质量达不到要求时，发包人先提出口头或书面警告，如仍无实质性改进，发包人有权扣减测量费用进行处罚。

7.6由于设计变更等特殊因素或发包人原因造成测量人返工、停工、误工，发包人应顺延工期。

7.7测量人应保证提供真实可靠的测量资料，若发现测量人提交资料有虚假、不真实、与实际严重不符等情况，发包人有权追究经济损失及终止合同，由此产生的法律责任由测量人承担。

    7.8由于测量人原因未按合同规定时间（日期）提交测量成果资料，每超过一日，应扣减测量费千分之三。

第八条 本合同未尽事宜，经合同双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 

第八条 测量文件归档要求

8.1测量单位应按国家、广东省、湛江市、民航局及发包人有关档案规定，编制、收集有关工程测量文件，经整理后向发包人归档。测量人提供的测量文件必须符合《广东民航机场建设有限公司建设工程测量文件归档细则》文件要求及相关档案规定。属于湛江市城建档案馆接收的工程文件，按照湛江市城建档案馆有关要求执行。

8.2 测量人应在测量任务完成后30天内向发包人移交有关测量成果文件，其中纸质文件及电子文件（以光盘存储）各十套。
8.3 档案验收不合格且限期整改不合格的测量文件，经发包人审核后，出具《不合格档案接收证明》，发包人根据档案接收证明酌情扣留5万以下（含5万）工程尾款。未能向发包人移交需归档测量文件的测量人，发包人将不予进行工程结算。
第九条 争议解决

本合同发生争议，合同双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，合同任何一方可向发包人所在地人民法院提起诉讼。

第十条 合同生效及其它
10.1 本合同双方签字盖章即生效，一式 10 份，发包人 8份，测量人 2 份。

10.2 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
（以下无正文）

发包人：广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部（盖章）       法定代表人：（签字）         

委托代理人：（签字）          

签订日期：    年   月   日        

测量人：（盖章）                     

法定代表人：（签字）         

委托代理人：（签字）  

开户银行：                     

银行帐号：                 

签订日期：    年   月   日  

广东湛江机场迁建工程控制测量与航站楼等各类建筑规划测量放线、验线服务合同的补充协议
原合同号：                                   
发包人：广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部
承包人：
业  主：广东省机场管理集团有限公司 

 鉴于                                      项目法人为                ，根据发包人与承包人签订的合同号为                的《广东湛江机场迁建工程控制测量与航站楼等各类建筑规划测量放线、验线服务合同》（合同金额为人民币：        ），经三方协商一致，签订本补充协议：
一、原合同中凡涉及发包人支付的条款均是指：经发包人审核后，由业主设立的专用账户支付。
二、原合同中凡涉及承包人开具发票的条款均是指：以广东省机场管理集团有限公司名称为抬头的增值税专用发票或其它合法有效的增值税专用抵扣凭证。
三、原合同中凡涉及承包人提供的银行保函（包括但不限于履约保函等），受益人均应当为广东省机场管理集团有限公司。
四、业主仅对项目款项支付承担法律责任，除此之外产生的争议应由发包人与承包人按原合同约定方式解决。
本协议为原合同的补充协议，原合同与本协议约定不一致的条款，以本协议约定内容为准。本协议未约定事宜，仍按原合同的条款执行。
本协议由三方盖章签字后生效，原件十份，合同发包方执六份，合同承包方执两份，业主/用户执两份。
发包人:广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部（盖章）
法定或授权代表人签名：                 
承包人：
法定或授权代表人签名：         
业  主：
法定或授权代表人签名：                 
签订日期：     年    月   日











