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第一部分
询价说明

询价说明
广东省机场管理集团有限公司新机场宾馆对新机场宾馆室内及外墙、园林等装修改造工程监理进行国内公开询价，邀请合格供应商就以下内容和有关服务提交密封报价： 
1、 询价项目说明
1. 项目名称：新机场宾馆升级改造工程监理项目
2. 询价内容：新机场宾馆室内及外墙、园林等装修改造工程监理
3. *合格的供应商必须为：
1) 必须为在中华人民共和国境内注册的独立企业法人；
2) 必须具备国家建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理甲级资质或工程监理综合资质；
3) 2012年至今，具有单项合同监理费不低于50万元的工程项目监理业绩，提供合同复印件；
4)  须在2015年10月30日前在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台(http://wz.gamc.cn)上完成注册。
5)
不允许以联合体形式参与本项目。
4. 报价文件有效期：自报价文件提交之日起90天内有效。
二、询价文件说明
1． 有意应邀的供应商可在2015年10月30日前以电子邮件或挂号信形式报名
报名联系人：吴先生
联系电话：86132220
报名地址：广州市机场路航云北街83号604房
报名电邮:wup@baiyunairpotr.com

2． 本套询价文件包括五部分：《询价说明》，《合同格式》（确定提供服务的供应商与最终用户签订的合同格式文件），《格式文件》（供应商应按该部分格式编制并提供报价文件）、《用户需求书》（对本次询价服务内容需求的具体描述）、《询价过程及评审办法》。
3． 本套询价文件中所有标注了“*”的项目均为不可偏离项目，如有偏离将导致供应商提交的报价文件作废。
4. 投标人如需要踏勘现场，请于2015年10月30日前联系采购人，联系人：李先生，联系电话13678900009。
5. 招标答疑：2015年11月 4日17时之前，投标人将投标答疑传真或电子邮件传递采购人，采购人统一回复。
6. 投标人请于2015年11月9日14点至17点到广州市机场路航云北街83号709房递交投标文件。
三、制作报价文件须知
1． 报价文件必须按第三部分《格式文件》制作并装订成册。报价文件必须在以下开标时间之前由供应商授权代表亲自送达下列开标地点，买方将不接受其它形式的报价。
开标时间：2015年11月10日北京时间上午9:30时
开标地点：广州市机场路航云北街83号606房
2． 报价文件主要内容应包括本询价文件第三部分《格式文件》中列明的项目。供应商应制作报价文件一正一副。并将报价文件正本和副本一起封装在单独的信封中。
3． 供应商自行负责准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用。买方对此不负任何义务。
4． * 有效的报价文件应满足：

（1）供应商应满足本询价文件第一部分《询价说明》中“合格的供应商” 要求。
   （2）报价文件应包括按本询价文件第三部分《格式文件》中列明的全部资料。

（3）满足本询价文件第四部分《用户需求书》中的主要要求，即“*”号条款要求。
*四、报价最高限价
本次询价设置的报价最高限价为30万元，供应商的报价超出最高限价的将被拒绝。
五、报价文件的评审及最终服务商的确定
1、 报价文件评审的原则：报价文件应满足本《询价说明》第三条“制作报价文件须知”第4点要求，成为有效的报价文件。在此前提下，对其进行详细评审。询价小组对各供应商的商务技术、报价进行评分，推荐综合得分最高的前两名供应商为第一候选成交供应商和第二候选成交供应商。采购人根据询价小组推荐的候选成交供应商结果，确定成交供应商。
2、 有关此次询价之事宜，可按下列方式向采购方查询：
采购方：广东省机场管理集团有限公司新机场宾馆
地址：广州市机场路航云北街83号604房
电话：020-86132220
联系人：吴先生
第二部分
合同格式
建设工程委托监理合同
 
 
工程名称：新机场宾馆升级改造项目
委 托 人: 广东省机场管理集团有限公司新机场宾馆
监 理 人：
签订日期：     年      月     日
 
 
 
 
 
 
 
中华人民共和国建设部国家工商行政管理局 制定
第一部分  建设工程委托监理合同
委托人广东省机场管理集团有限公司新机场宾馆与监理人                双方协商一致，签订本合同。
 
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下：
工程名称：新机场宾馆升级改造项目
工程地点：广州白云机场东南工作区横二路新机场宾馆
工程建设内容及规模：新机场宾馆室内、外墙及绿化装修改造工程预算造价1600万元。
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：
1、监理投标书及中标通知书；
2、竞争性谈判文件；
3、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
六、本合同自  2015年11月开始实施，至项目完成时终止。
七、本合同一式 六  份，具有同等法律效力，委托人执 四 份，监理人执  二  份。
 
委托人：(签章)                监理人：(签章)
 
住所：                    住所：
法定代表人：(签章)            法定代表人：(签章)
 
开户银行：                    开户银行：
 
账号：                      账号：
 
邮编：                      邮编：
电话：                      电话：
                               
第二部分  标准条件
词语定义、适用范围和法规
第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：
(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(5)“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
(6)“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
(7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工程范围和内容。
(8)“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
(9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。
(10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
(11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
监理人义务
第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
第六条  监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
委托人义务
第八条  委托人在监理人开展监理业务之前不需向监理人支付预付款。
第九条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调；为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。
第十条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
第十一条  委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。
第十二条  委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表(在专用条款中约定)，负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。
第十三条  委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。
第十四条  委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：
(1)与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。
(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十五条  监理人自行解决办公用房、通讯设施等。
第十六条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。
监理人权利
第十七条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：
(1)选择工程总承包人的建议权。
(2)选择工程分包人的认可权。
(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
(4)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议：如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
(5)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
(7)征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人做出书面报告。
(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工信后才能复工。
(9)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
第十八条  监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
第十九条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。
委托人权利
第二十条  委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。
第二十一条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
第二十二条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。
第二十三条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
第二十四条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直至终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。
监理人责任
第二十五条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。
第二十六条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。
第二十七条  监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。
第二十八条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任
第二十九条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。
监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。
第三十条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止
第三十一条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。
第三十二条  在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。
第三十三条  监理项目竣工验收合格，结算完毕后，委托人向监理人支付监理报酬。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。
第三十四条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。
变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
 
第三十五条  监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。
第三十六条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。
第三十七条  合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理报酬
第三十八条  正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。
第三十九条  如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
第四十条  支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第四十一条  如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。
其  他
第四十三条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。
第四十四条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。
第四十五条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
第四十六条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。
监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。
第四十七条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
第四十八条  监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。
争议的解决
第四十九条  因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，向发包人所在地人民法院提出诉讼。
 
第三部分  专用条件
第一条  本合同适用的法规及监理依据
适用法规
1、国务院颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其有关法规；
2、建设部颁布的《工程建设监理规定》（建监[1995]737号）及《建设工程监理规范》（GB50319-2000）及其它有关的建筑法规和条例；
3、中国民用航空总局令第129号《民用机场建设管理规定》。
监理依据
  1、 国家规范、标准、项目设计文件；
2、施工图、技术方案、和施工方签订的合同；
3、本监理合同；
4、委托人和厂家签订的订货合同；
5、委托人和承包人签订的安装调试合同，委托人与材料设备供应商签订的材料设备购买及安装调试合同，以及委托人及其他方签订的有关本项目的协议书、合同、备忘录；
6、经委托人审查并经认可的本工程正式的会审记录、有关工程洽商的技术洽商记录、及相关变更文件；
7、国家及民航行业的技术标准、有关施工和验收规范。
 
第二条  监理范围和监理工作内容
监理范围：工程项目的三控制（质量目标控制、进度目标控制、投资目标控制）、两管理（合同管理、信息管理）、一协调（组织协调）、文明施工、施工安全、环境保护、工艺监理的安全文明控制、监理旁站保证、技术咨询、技术报告及竣工文件的编制、归档等。
    监理内容：工程施工的准备阶段、施工阶段、验收核算工程量阶段及保修阶段的全过程监理。
 
第三条  委托人应在 10 天内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复。
 
第四条  委托人的常驻代表为       。
 
第五条  监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数]：
赔偿金＝直接经济损失×报酬比率
 
第六条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：
1、监理报酬：工程监理费为人民币______________（以大写和数字表示)；。
 
2、监理费支付：
    合同签订后委托人付总价的30%给监理人，工程竣工验收并出具监理评价后一次性结算余款。每次付款，监理人出具等额增值税专用发票给委托人。
 
第七条  双方同意用 人民币 支付报酬。
 
 
 
 
第三部分
格式文件
本套格式文件均须提交，为“*”项目
一、投标企业报名函
广东省机场管理集团有限公司新机场宾馆:
我单位报名参加新机场宾馆升级改造设计询价项目的投标，严格遵守招投标法律及有关规定，并按招标文件的规定，准时报送投标文件。
 
 
            投标企业（盖章）：
法定代表人或授权代表签字：
年   月  日
投标企业概况表
	企业名称
	 

	通讯地址
	 

	企业资
质情况
	1、资质等级
	2、证书编号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编  号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	现在职工
	 
	注册资本金（万元）
	

	法人代表
	
	项目联系人
	

	联系方式
	电   话：       传  真：
邮政编码：          E-mail：


投标企业（盖章）：         法定代表人或授权代表签字：
日期：  年    月   日
二、开标一览表
供应商名称：
项目名称：新机场宾馆升级改造工程监理询价项目
报价：
*以上报价包含全部税费及开具发票的费用。
供应商代表签字：.

职务：日期：.

三、报价信函
致: 广东省机场管理集团有限公司新机场宾馆
根据贵方为新机场宾馆升级改造设计询价项目公开询价邀请，作为经供应商 (供应商名称和地址)正式授权的本报价文件签名方代表(签名人全名, 职务), 在此提交下列文件:

(1) 开标一览表及明细价格表
(2) 询价文件要求的全套报价文件。
签字人代表以此函申明并同意:

(1)

报价：元。
(2) 

  供应商将承担按照询价文件的所有条款履行合同的责任和义务。
(3)  
供应商已详尽研究了所有询价文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 供应商必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
(4)  
供应商之报价文件有效期为自开标之日起90个公历日。
(5)  
供应商同意按照业主可能提出的要求提供与其报价文件有关的任何其它数据或信息。
(6)  
供应商理解业主方不一定接受最低报价或任何可能收到的报价文件。
(7)        所有与本询价有关的公函应发往下列地址：



地址:_________________________________



电话:__________________________________



传真:_________________________________



邮政编码：____________________________



代表姓名:______________________________



职务:__________________________________

   本报价文件连同贵方中标通知书中的书面接受函应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。
供应商名称：









（公章）   
供应商地址：









授权代表姓名、职务（印刷体）：





授权代表签名：












 公章：










日期：










四、法人授权函（如报价文件签署人不是法人代表）
本授权书声明：注册于(国家或地区)的（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就新机场宾馆升级改造工程监理项目的服务的报价文件和合同执行，作为供应商代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于年月日签字盖章生效，特此声明。
法定代表人签字盖章：            
职务：                          
单位名称：                      
地址：                          
供应商代表（被授权人）签字盖章：
职务：                          
单位名称：                      
地址：                          
见证人签字盖章：                
职务：                          
单位名称：                      
地址：                         
五、营业执照及税务登记证明复印件
六、工程监理资质证书复印件
七、2012年至今，具有单项合同监理费不低于50万元的工程项目监理业绩，提供合同复印件
八、合同条款承诺（格式自定）
供应商应在此部分文件中对询价文件第二部分《合同格式》中的条款作出承诺，承诺如确定为最终服务商时将履行合同格式中各项条款的义务，承担相应的责任。如对合同条款有偏离，应具体说明。
九、技术文件
针对本询价文件第四部分《用户需求书》作出的技术响应。
第四部分
用户需求书
一、技术响应表 
	序
号
	货物/服务
名称
	招标文件条目号
	招标
规格
	投标
规格
	是否
偏离
	说明

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


说明：
1、投标人必须严格按照《用户需求书》和《技术规格书》要求的内容，如实填报，招标人可以要求投标人出示有关的原件，修改招标规格及虚报行为将导致废标；
2、投标人必须对《用户需求书》和《技术规格书》中的各项技术参数做出逐一响应。
 
投标人授权代表签字：
二、监理方案
1、投资控制的目标、方法和措施：
 
2、进度控制的目标、方法和措施：
 
3、质量控制的目标、方法和措施：
 
4、合同管理的方法和措施：
 
5、对本工程重难点的分析及合理化建议：
 
6、拟为本项目提供的监理人员组成表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	拟担任监理职务
	技术
职称
	专业
	监理证书
	岗位情况

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：1.岗位情况注明本单位在岗或外聘或返聘；
2.提供监理人员身份证、职称证、监理证的复印件。
 7、监理人员简历表
	姓名
	 
	性别
	 
	出生年月
	 

	学历及专  业
	 
	现任
职务
	 
	技术职称
	 

	监理工程师资格证号
	 
	监理工程师注册证号
	 
	监理培训证 号
	 

	主要
业绩
经历
	 


 
8、工作质量、时间保障措施：
                                                
9、拟投入本工程主要的检测，试验仪器设备
 
 
 
投标人名称（盖章）：                                                                     
单位地址：                                                                                               
电话：                                  
传真：                                      
供应商授权代表（签字）：                                                           
                       （印刷字体姓名和职务）
签署日期：
三、进度计划
投标人应根据项目总体计划的要求，参照以下表格，提交各阶段（从中标通知书发出、工程监理、到项目最终通过验收）的项目进度计划。
	序号
	工作内容
	开始时间
	完成时间
	所需工作日
	备注

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 投标人（法人公章）：
 
授权代表（签名或盖章）：
 
日        期：
四、其他技术内容
 
投标人补充其他需要说明的技术内容和资料。
 
 
	 
第五章
评 审 细 则


 
表一：符合性审查细则
	序号
	审查项目
	要    求

	1. 
	合格的投标人
	完全符合招标公告中“合格的投标人”的要求

	2. 
	投标书
	投标书必须有法定代表人或授权代表签字（含电子签字）或盖章，并加盖公章

	3. 
	开标一览表
	开标一览表必须有法定代表人或授权代表签字（含电子签字）或盖章，并加盖公章

	4. 
	法定代表人授权书
	法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章，并加盖公章

	5. 
	投标有效期
	符合招标文件的要求

	6. 
	对合同条款的审查
	不允许负偏离

	7. 
	投标报价
	投标人的投标报价为固定价且报价唯一，且没有超出投标最高限价


 
备注： 1、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为“不通过”。
2、对于每一项审查项目实行少数服从多数的原则进行统计，超过半数评委认为符合的，则该项的结果为符合，否则为不符合。
3、如投标文件是由法定代表人亲自签署，则不需提供第4项中的“法定代表人授权书”。
 
表二：商务评审细则
	序号
	评审项目
	评审内容
	单项
权重
	评分细则

	1
	商务响应程度
	对合同条款的响应
	5
	根据满足招标文件要求程度，得１-5分；对合同条款有所偏离，得０分

	2
	总资产
（2012-2014三年平均数）
	按投标人的总资产从大到小排序
	3
	排名第1、第2得3分，排名第3、第4的2分，排名第5及以后得１分

	3
	业绩状况
	2012年至今，投标人具有工程项目监理业绩
	20
	单项监理合同金额不小于100万元的业绩，每个3分；
单项监理合同金额在80－100（不包括）万元的业绩，每个2分；
单项监理合同金额大于50－80（不包括）万元的业绩，每个1分；
本项最高可得20分

	4
	企业信誉
	守合同重信用
	２
	2011年至今获得工商行政主管部门颁发的“守合同重信用”证书，得２分，没有不得分


注：以上商务评审均仅对通过符合性审查的投标人进行审查，业绩以投标人的业绩（以合同关键页为证明材料）作为计算依据。
表三：技术评审细则
	编号
	评审项目
	小计
	单项分值
	评分说明
	

	
	
	
	
	
	

	1
	对本项目的理解
	４
	４
	对项目整体概况、项目监理要求的整体理解情况，分析本项目的重点和难点，监理工作流程，评价优得３-４分；中得２-３分；差得0-２分；
	

	2
	质量控制
	13
	5
	质量管理的方法和措施，评优得4-5分；中得２-4分；差得0-２分。
	

	
	
	
	4
	对项目进行量化考评的办法和指标体系，优得3-4分；中得2-3分；差得0-2分。
	

	
	
	
	４
	工程验收管理方法和措施，优得3-4分；中得2-3分；差得0-2分。
	

	3
	进度控制
	7
	3
	工程进度的管理方法和措施，优得3分，中得2分，差得0-1分。
	

	
	
	
	4
	对项目进行科学评价进度计划的完整性和合理性。优得4分，中得2分，差得0-1分。
	

	4
	工程费用控制
	6
	3
	工程费用控制的管理方法和措施，优得2-3分；中得1-2分；差得0-1分。
	

	
	
	
	3
	绩效管理的方法和措施，优得2-3分，中得1-2分，差得0-1分。
	

	5
	合同管理、信息管理
	4
	4
	管理方法合理有效，有监控发生合同纠纷的具体措施。优得3-4分，中得2-3分，差得0-2分。
	

	6
	组织协调
	4
	4
	协调方法合理、针对性强、措施具体，优得3-4分，中得2-3分，差得0-2分。
	

	7
	问题、风险管理的方法和措施
	4
	4
	问题、风险管理的方法和措施。优得3-4分；中得2-3分；差得0-2分。
	

	８
	拟投入设备
	4
	4
	横向比较拟投入的设备，优得3-4分，中得2-3分，差得0-2分。
	

	9
	合理化建议
	４
	4
	能根据本工程要求和投标人实际经验，提出具有科学、合理、可行的具体措施的建议，优得3-4分，中得2-3分，差得0-2分。
	

	得分小计
	50
	50
	 
	


 
注：评委在分值范围内独立打分。
 
 
 
 第二卷
技术规格书
 
 
 
 
 
  
一、监理职责
1．施工准备阶段的监理工作内容：
1)施工前认真审阅工程设计图纸、设计说明，就工程设计图纸中的问题与建设单位及设计院工程师沟通，充分理解建设单位意图和设计思想，提出合理化建议，对工程功能及系统组成做到全面、深入的了解和掌握。
2)根据委托监理合同的约定积极参加工程施工招标工作，协助建设方选择有能力、有经验的承包商。
3)认真做好施工队伍的资质审查工作，包括人员、技术、施工设备，确保施工队伍素质与工程要求基本相适应。
4)认真审核施工组织设计（施工方案）、质量保证措施和安全技术措施，施工现场的布置、劳动力安排，工具材料准备、预制中、半成品的生产等，确保工程质量符合设计和规范与工程建设总进度。
　　5)协助建设方程组织设计图纸会审工作，作好图纸设计交底，使全体施工管理人员了解工程设计意图和要求。
　　6)督促施工单位认真做好作业前的技术交底，使每个施工人员清楚各自工作的具体要求。
　　7)确认施工图纸的有效性。对设计变更、工艺变动、材料变更、设备选型等都要求办理相关手续。
　　8对各专项系统的主要设备、器材，监理工程师要亲自监督校验调整，掌握系统设备的详细资料、消除隐患。

　　2.施工阶段的监理工作内容
　　1）对专项系统及各分系统的重要部位，监理工程师要加强双控制检查。巡视和旁站相结合，确保工程质量。施工期间，监理工程师需常驻施工现场，对所有施工点进行全程监管，隐蔽工程、动火作业、接电作业、系统重要部位等施工必须严格实施旁站监理，其余部位、工序施工每天巡视不少于3次；
2) 监理工程师在巡视和检查中发现施工质量问题，可视质量问题的大小和轻重，以“监理工作联系单”和“监理通知单”的形式通知施工方、业主，并监督解决。
　　3) 各系统的调试、试运转工作，要在监理工程师监督下进行，并按规范要求填写试验报告。
　　4) 对承包单位报来的各项工程报验单，隐蔽单，监理工程师都要以施工图纸和规范及施工工艺设计要求认真审查，工程质量不符合要求未经监理工程师签字，不得进行下道工序施工。接到报验单后，监理工程师须在24小时内审查完毕；
　　5) 整个施工过程，监理工程师对承包单位的质量保证体系，三检制度（自检、互检、交接班检），三按制度（按图纸、按工艺，按标准施工）进行监督。


　　3.竣工验收阶段的监理工作内容
　　1）对已完工程进行工程质量评估，并及时提供分部、单位工程质量评估报告及监理工作总结报告。
　　2）总监理工程师根据规范和强制性标准条文对承包单位报送的完工工程的实物质量进行竣工预验收、竣工资料进行审查，并对存在的问题整改的结果进行复验合格的基础上，向建设方提出竣工验收的建议。协助建设方组织竣工验收。

　　4.工程质量保修期的监理工作内容
　　工程质量保修期内监理组根据监理合同约定，当建设方在使用中对工程质量提出异议或本监理公司在回访中发现影响使用的质量缺陷时，将派专人进行现场查验。其结果在保修范围内，则通知施工方进行保修。
 
二、旁站监理职责
检查施工企业现场质检人员到岗，特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况和质量情况。
在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。
检查现场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的质量检验报告，并可在现场监督施工企业检验，或者委托具有资格的第三方进行检验。
跟班监督人员应如实准确、及时的做好监理日记和旁站记录，包括及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量和安全问题，凡跟班监督人员和施工单位质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。
 
三、旁站监理主要内容
1.施工单位质检人员是否到岗，特殊工种是否持证上岗；
2.原材料、构配件、半成品及设备质量状况；
3.关键部位、关键工序的施工方案、设计图纸、强制性标准、规范的执行情况；
4.施工安全技术与措施在现场及作业面上的落实与执行情况；
5.施工机械的技术性能及完好状况；
6.施工环境条件（包括气温、天气、排污、噪声、周边建筑物及地上、地下管线等）。
 
四、监理巡视制度
监理人员现场巡视检查是监理日常工作活动的重要内容，是对工程建设实施动态控制管理的主要手段，各级监理人员要做到腿勤、眼勤、口勤、手勤，勤跑、勤看、勤问、勤记，实现对工程施工动态控制管理。 
1.监理人员的职责
项目监理部各级监理人员，按本人职责范围、专业分工，定时到工程现场进行巡视检查，并且要逐级督促检查，在监理日记中作巡视检查记录。    
1）总监理工程师除对关键部位，重要工序亲自巡视检查外，并负责检查各专级监理人员现场巡视检查的执行情况； 
2）专业监理工程师除对本专业工程每天要对重要施工项目巡视检查外，并负责检查监理员现场巡视检查的执行情况；    
3）监理员负责分管工程项目的日常巡视检查。 
2.现场巡视检查的主要内容
1）工程进展与计划安排有无偏差；
2）施工人员是否按规程、规范、标准、设计图纸的要求和已批准的施工技术方案、措施进行施工；
3）施工现场的安全防护设施是否齐全，施工人员是否按安全工作规程进行作业；
4）须持证上岗的工种是否有上岗证件；
5）已通知停工整改的施工项目是否进行整改；
6）施工单位的质量保证体系是否正常运作；
7）在机组分部试运和整套启动试运时检查试运条件和试运状况、对主要技术参数和发现的缺陷进行记录。 
3.现场巡视检查的次数
1）监理员每天都必须到分管项目的施工现场巡视3次；
2）专业监理工程师每天需到本专业的重点施工部位或项目巡视检查1次；
3）总监理工程师每周需到施工现场巡视检查2～3次。 
4.现场巡视发现问题的处理    
1）在巡视检查中发现施工单位违反规程、规范、图纸要求，以及违反安全工作规程或发现隐患，都要及时向施工人员提出纠正，并向施工单位有关人员及领导反映现场发生的事实，还应跟踪其纠正或处理；
2）对多次口头通知未进行纠正的，应向施工单位发送《监理通知单》，对问题严重、危害较大的要及时发送停工通知；
3）《监理通知单》发出后，施工单位必须认真纠正，并将纠正执行情况填写《监理通知回复单》送监理单位，有关监理人员要验证其纠正情况，并在回执中记录验证情况并签字；  
4）停工通知发出后，施工单位必须对停工因素进行整改，整改完成后填写复工申请，经监理人员要检查确认停工因素已消除，并在复工申请书上记录才能复工；
5）对施工单位整改不力或拒不纠正的事件，监理应向施工单位和业主发送备忘录，申明监理的立场及由此可能产生的后果；
6）对重要的关键施工项目需要实施跟踪旁站监理时，应按监理规划中《旁站监理方案》执行。
5.现场巡视检查的记录与报告各级监理人员应将现场巡视检查情况和发现的问题，及时记录在监理日记中；现场巡视检查发现较为严重的违规、重大安全隐患，要及时向上报告，并在监理部日记中记录。
 
五、驻场人员配备要求
投标人必须配备1名总监理工程师和2名以上监理人员，总监理工程师必须为注册监理工程师，监理人员持证上岗。
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