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第一部分

报 价 邀 请 函

报价邀请函
1.   项目概况

1.1  项目名称： 广州白云机场外场车辆安全管理机无线生产网络建设工程施工
1.2  项目地点：广州白云国际机场。

1.3  采购内容：广州白云机场外场车辆安全管理机无线生产网络建设项目(以下简称白云机场外场wifi项目)整体的基础设备安装工作,主体工作为 白云机场外场wifi项目光缆分项工程及外场wifi项目基础设备安装,涉及不停航施工,管网路由为延现有安防管网及部分现场开挖;
2.   合格投标人资格要求:
 2.1  合格的投标人必须满足的条件：

     1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人或其他组织，同时应具有独立承担完成本项目的能力。
     2）注册资本不少于人民币200万元。

     3） 投标人须具备建筑工程设计与施工叁级或以上资质；
     4） 投标人拥有机场飞行区围界施工经验,熟悉民航不停航施工规定和作业规程；
     5） 根据民航总局发的飞行区《不停航施工管理手册》要求,投标人须配备至少三名由省级或以上住房和建设建设部门颁发的专职安全员,负责对接不停航施工安全管理工作;

6）本项目不接受联合体报价。

3.   限价说明：该项目最高限价为人民币180万元，如供应商报价超过该限价，采购人有权拒绝其报价。

4.   谈判文件的获取：以投标人收到本项目竞争性谈判文件电邮为准。
5.   报价文件的递交时间、递交截止时间和递交地点

5.1  递交时间：2016年08月05 日09∶00起。

5.2  递交截止时间：2016年08月05日09∶30止。

5.3  递交地点：广州白云国际机场（广东机场白云信息科技有限公司）。

6.   谈判时间和地点

6.1  谈判开始时间：2016年08月05日10∶00（北京时间）。
6.2  谈判地点：广东机场白云信息科技有限公司

7.   采购人联系方式

	采 购 人： 
	广东机场白云信息科技有限公司

	地    址：
	广州白云国际机场南工作区横二路A4综合北路信息科技公司 　

	邮政编码：
	5100470

	电    话：
	020-36063333  13926030324

	传    真：
	020-36063333

	联 系 人：
	张小姐

	投诉电话：
	彭先生 020-36063183


广东机场白云信息科技有限公司
  2016年08月01 日
第二部分

报 价 须 知

一、说明
1.    适用范围

1.1    本谈判文件仅适用于本邀请竞争性谈判中所叙述的报价范围。

2.    定义
2.1    采购人：广东机场白云信息科技有限公司。
2.3    供应商：指向采购人提交报价文件并参与谈判的企业法人。

2.4    谈判小组：是指专门负责本次谈判采购的谈判工作的临时组织。

2.5    合同：指由本次谈判所产生的合同或合约文件。

2.6    日期：指公历日。

2.7    谈判文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对谈判文件内容的理解和解释。
2.8    书面形式：指纸质文件形式和电讯文件形式，既含手写、打印或印刷的文字资料形式，也包括电报、传真、电子邮件等通讯信息。

3.    供应商知悉和保证

3.1    供应商应承担其所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
3.2    供应商必须保证其所提交给采购人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

二、谈判文件
4.   谈判文件的组成
谈判文件包括以下部分：
4.1    报价邀请函；
4.2    供应商须知；


4.3    用户需求书；

4.4    合同条款；

4.5    报价文件格式。

5.    谈判文件的澄清
5.1    采购人负责对谈判文件作出解释，并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答供应商提出的疑问及问题。需要采购人澄清和回答的疑问和问题应在报价截止时间4天前以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达。采购人将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复,并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的本谈判文件的所有收受人。该书面澄清答复为本谈判文件的组成部分。

6.    谈判文件的补充和修改

6.1    根据项目的需要,采购人可对谈判文件进行修改和变更。

6.2    谈判文件的修改将以书面的形式于报价文件递交截止时间2天前通知本谈判文件的所有收受人。该修改文件将构成谈判文件的一部分。供应商应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

6.3    考虑到该修改和变更的影响，采购人可酌情推迟报价文件递交截止时间。

6.4    在谈判过程中，谈判文件内容如有实质性的变更，谈判小组应以书面形式通知所有参与谈判的供应商。若供应商对此类实质性变更不予接受，可以要求退出谈判，否则将被视为接受此变更并受其约束。

三、报价文件
7.    报价文件的构成及要求
7.1    报价文件应按谈判文件要求编写，提交包括但不限于以下内容：

（1） 报价表（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

（2） 响应文件（参见谈判文件第五部分报价文件格式）；

（3） 供应商认为需加以说明的其他内容。

7.2    供应商报价的内容与谈判文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于采购人，供应商都应按附件的格式如实填写与用户需求差异表和合同条款响应表。

7.3    报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。
7.4    供应商应按谈判文件要求的报价范围进行报价。

7.5    报价文件包括供应商递交的报价文件以及谈判后递交的最终报价、承诺、澄清和修改等文件。

7.6    供应商应以人民币报价。
8.    报价文件的签署、密封和装订

8.1    报价文件正本一套、副本两套。正副本内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。

8.2    报价文件正本应按要求，在需盖章和签字之处，加盖供应商的法人公章和由法定代表人或经其正式授权的代表签字，被授权代表的《法定代表人授权书》须附在报价文件中（格式参照谈判文件第五部分）。

8.3    报价文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人用姓氏在旁边签字才有效。

8.4    所有报价文件必须装入密封的信封或封套。报价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上标明：正本或副本；采购人名称及地址；报价地点及时间；项目名称及编号；报价子项；供应商名称及地址等。

8.5    采购人对因报价文件未装订成册而造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

8.6    采购人对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

9.    报价有效期
9.1    报价有效期为60天，报价文件自报价递交截止时间起的这段时间内应保持有效。

9.2    在特殊情况下，采购人可于报价有效期满之前要求供应商延长有效期，延期要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝上述要求，同意延期的供应商原报价有效期内应享之权利及应负之责任不改变，并相应延续。

10.   报价文件的修改

10.1   在报价递交截止时间之前，供应商可以修改其报价文件，但必须以书面形式按递交要求送达采购人。在报价递交截止时间之后，除非在谈判期间应谈判小组的要求，否则供应商不可以修改其报价文件内容。
11.   报价文件的递交和撤回

11.1   供应商应在本文件规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。采购人不接受迟于报价递交截止时间递交的报价文件。

11.2   谈判期间应谈判小组要求所作的报价修改和最终报价应在谈判小组规定的时间内递交。
11.3   报价递交截止时间前，供应商可以撤回报价文件。而在报价截止时间后至报价有效期止的这段时间内，不允许撤回报价文件。

四、谈判及评审

12.   谈判小组

12.1   本项目采购由采购人组建谈判小组。谈判小组由5人组成。
12.2   本采购项目采用邀请竞争性谈判方式进行，评审由谈判小组负责完成。谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

12.3   谈判小组依法根据谈判文件的规定与供应商进行谈判及对报价文件和最终谈判结果进行评审,并据此推荐成交候选人。

13.   谈判形式

13.1   以递交材料的顺序确定供应商谈判的先后排序。

13.2   谈判小组按谈判排序的顺序逐一与供应商分别就符合需求、服务和价格进行两轮谈判，并形成谈判纪要。谈判目的在于澄清报价、明确或优化需求，进一步统一报价依据，使所有报价具有可比性。谈判过程，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、报价和相关信息。

13.3   二次报价：谈判结束后，供应商应在谈判小组规定的时间内按要求提交的二次报价。除非谈判小组对用户需求内容作出增加调整，或对采购内容作出实质性变更，否则高于前面轮次谈判报价的最终报价，将会被谈判小组拒绝。

13.4   谈判的内容包括但不限于：符合需求、合同执行计划、服务等以及谈判小组认为必要的涉及采购项目的其他内容。

13.5   谈判过程，谈判过程中，准许供应商在谈判小组规定的时间内对其报价文件进行补缺、补充、修改和澄清。供应商提交的澄清回复文件和最终报价文件，由供应商的法定代表人或其授权代表当场签字后即时生效，供应商应受其约束。

14.   评审原则

14.1   评审基本原则：评审工作依据国家和地方政府有关的规定，遵循“公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

14.2   谈判小组将只对确定为实质上响应谈判文件要求的报价、澄清回复和最终报价等内容进行评审；实质上没有响应谈判文件要求的报价文件将会被视为无效报价而予以拒绝。

14.3   谈判小组将本着公正、科学、客观、平等竞争的精神，以谈判文件、报价文件、澄清文件、承诺文件和最终报价为依据，对各报价文件进行评审，推荐出成交候选人。

14.4   参加谈判工作的所有人员应遵守国家和地方采购的各项有关规定，确保邀请竞争性谈判工作公平、公正。任何单位和个人不得无理干预谈判小组的正常工作。

15.   评审程序和评审方法

15.1  本次招标的评标办法采用综合评分法。评分按价格、技术和商务三部分。三项综合得分满分为100分，其构成及权重如下：价格得分占70％，技术得分占20％，商务得分占10％。
即符合采购需求、服务相等要求，且得分最高为成交供应商。
15.2   综合得分的计算
       每个投标人的综合总得分由以下三部分组成(每部分得分计算以四舍五入的方式保留到小数点后两位):

1）技术得分：取全体评委技术评分（各技术细项评分总和）的算术平均值； 

2）商务得分：取全体评委商务评分（各商务细项评分总和）的算术平均值；
3）价格得分：为价格评审的客观计算得分。价格分采用低价优先，计算公式：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；投标基准价为所有投标人报价金额的算术平均值;

投标人综合总得分＝价格得分70%＋技术得分*20%＋商务得分*10%
表一：商务评审表
	序号
	评审项目
	评审内容
	单项
满分
	评分范围

	
	
	
	
	优
	良
	中


	
	业绩状况
	投标人从2013年至今签订的有效合同
	10
	必须提供合同关键页复印件并加盖公章：
1． 100万以上白云机场飞行区围界报警或相关项目合同业绩每个2分，最多6分；
2． 白云机场飞行区围界报警或相关项目合同业绩累计超过800万，最多4分；
3． 其余不得分



注：业绩以合同复印件作为计算依据；

表二：技术评审表
	序号
	评审内容
	单项
满分
	评分范围

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	1
	投标文件整体情况
	4
	投标文件内容齐全工整、清晰有序、完整

(3～4]
	投标文件内容齐全工整、投标资料齐备

(2～3]
	投标文件内容基本齐全工整投标资料基本齐备

(1～2]
	投标文件内容不完整、投标资料欠缺

(0～1]

	2
	进度计划(B1)及技术服务方案(B2)
	12
	满足招标文件对设备安装的要求前提下，对安装的方法、技术措施、进度安排、设备预备、人员安排、质量安全保证措施情况进行详细、完整的描述和承诺

(9～12]
	满足招标文件对设备安装的要求前提下，对安装的方法、技术措施、进度安排、设备预备、人员安排、质量安全保证措施情况有基本的描述和承诺

(6～9]
	基本满足招标文件对设备安装的要求前提下，对安装的方法、技术措施、进度安排、设备预备、人员安排、质量安全保证措施情况略有描述和承诺

(3～6]
	基本满足招标文件对设备安装的要求前提下，但对安装的方法、技术措施、进度安排、设备预备、人员安排、质量安全保证措施情况没有描述和承诺

(0～3]

	3
	质量保障
	4
	优于“用户需求书”要求,能提供深化设计路由或方案

(3～4]
	满足“用户需求书”要求且方案具体可行

(2～3]
	基本满足“用户需求书”要求，方案基本可行，对比评价一般。

(1～2]
	不能满足“用户需求书”要求，方案不可行，对比评价差。

(0～1]


15.3   评审程序：按报价文件递交时间进行初步评审和综合评审。只有通过初步评审的报价文件才能进入综合评审。

15.4   初步评审：谈判小组首先阅读供应商的报价文件，根据竞争性谈判文件的具体要求进行符合性评审（符合性审查项目见附表1），供应商如存在任何一项偏离符合性审查表要求的，将视为无效报价。
15.5
综合评审与校核

1）  谈判小组将详细分析、核对每一份报价表和评审表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

a) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

b) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；

c) 谈判小组依据谈判文件的规定，认为应该进行的价格调整。
2）  谈判小组按上述修正误差的原则调整的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

15.6   详细评审排序及评审结果产生：

       谈判小组按符合采购需求、服务相等且最终得分由低到高顺序排列。 
15.7   谈判小组将谈判过程及评审结果形成评审意见书，推荐出成交候选人。

15.8   谈判、评审过程的保密
1）  接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同止，凡与谈判、审查、澄清、评价、比较、确定成交供应商意见有关的内容，任何人均不得向谈判双方之外的第三方及与评审无关的其他人透露。

2）  从报价递交截止时间起到确定成交日止，供应商不得与参加谈判、评审的有关人员私下接触。在评审过程中，如果供应商试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

15.11  接受和拒绝任何或所有报价的权利

1）　采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布邀请竞争性谈判无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

15.12  变更技术方案的权利

1）  在邀请竞争性谈判过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整了方案或报价后仍未能获得合同，采购人不承担任何责任。
五、成交供应商
16.   成交供应商的确定

16.1   根据谈判小组评审结果，采购人依法确定成交供应商。

17.   质疑与投诉

17.1   供应商对采购过程和评审结果有质疑或投诉的，可根据国家和地方政府有关法规的规定，向相关部门书面提出。质疑或投诉必须是书面和有具体内容的，并加盖供应商公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。
17.2   采购人将在收到供应商书面提出质疑后7个工作日内，按有关规定对质疑内容作出答复。采购人接受质疑的联系通讯见报价邀请函第7项。
18.   成交通知书

18.1   成交结果确认后，采购人以书面形式向成交供应商发出经采购人确认的《成交通知书》；成交供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购人确认。

18.2   《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，均应承担相应的法律责任。

19.   签订合同

19.1   成交供应商在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》规定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

19.2   合同的组成基于但不限于以下部分：

a) 《合同书》；

b) 《成交通知书》；

c) 谈判文件及其澄清、修改、补充等文件；
d) 成交供应商的报价文件及其澄清、回复、补充等文件。

附表1：符合性审项目
	序号
	评审项目

	1
	供应商是否满足报价邀请函“2.合格的供应商必须满足的条件”的要求； 

	2
	报价文件中是否有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的报价文件中是否有法定代表人授权书原件；

	3
	报价文件是否按规定格式填写，是否存在内容不全或关键字迹模糊、无法辩认；

	4
	报价是否超过报价邀请函规定的最高限价；

	5
	是否按谈判文件用户需求书提供响应；

	6
	是否按谈判文件提供合同条款的响应一览表；

	7
	是否按报价文件格式提供报价文件；

	8
	与企业资质及人员资质和相关的业绩证明文件是否提供主要页的原件复印并加盖公章。

	
	


第三部分

用 户 需 求 书

外场WIFI项目工程施工
技术需求书
一、施工内容
1、完成外场wifi项目整体项目的基础设备安装工作,主体工作为外场wifi项目光缆分项工程及外场wifi项目基础设备安装,涉及不停航施工,管网路由为延现有安防管网及部分现场开挖工作;
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光缆拓扑图
1.1、白云机场外场wifi项目光缆方案要求

1.1.1无线Mesh网络光缆：光缆从机房引出，沿原有管道布放至各个MPP覆盖点，总路由长度约为45km。
1.1.2 LTE专网光缆：光缆从机房引出，沿原有管道布放至各个基站处，总路由长度约为13km。
本期工程使用室外铠装光缆，光缆以及光纤的技术规格要求需符合YD/T901-2001和IEC60794-1标准要求。

2、 完成白云机场飞行区光缆资源预留分项工程实施,主体工作为飞行区区域内光缆敷设,、
涉及不停航施工,管网路由为延现有安防管网及部分现场开挖;(具体路由见项目施工平面
CAD图)

3、完成白云机场飞行区围界报警系统改造线缆分项工程实施,主体工作为飞行区区域内光电缆敷设,涉及不停航施工,管网路由为延现有安防管网及部分现场开挖;

3.1防区供电改造

周界安防系统用电在原设计上是从围界4个灯光变电站取电，4个灯光变电站分别在东南1号变电站、西南2号变电站、西北3号变电站、东北4号变电站。其中东北4号变电站有3路安防电源，其余3个变电站分别有2路安防电源。总计有9个电箱点。

为便于以后整个系统维护及检修，从4个变电站至围界安防管井第一个接头处增加室外不锈钢电源箱，把原来管井里面三通电缆接头改为分支电源空气开关。室外不锈钢电源箱里面配备一个100A的空气开关作为电源总开关，另外配备3个63A的空气开关作为分支开关。如果原来安防管井里面线缆不够长，把接头处管井至前一个管井这段线缆更换新电缆保证线缆能够进入新增电源箱俩面端接。更换线缆与原电缆在管井里面打包接头，接头防水采用电缆续接包。

3.1.1东南1号变电站

第一个T型接头点9112摄像机处共两路，第一路设备用电9101-9113共13套设备。第二路设备用电9114-9132共19套设备。 第一路在9108设备处增加1套室外电源箱。其中第二路有一个T型接头，接头处在9115往北安防井，需增加一套1套室外电源箱；另外在9125处增加1套室外电源箱。

3.1.2东北4号变电站

第一个T型接头点9150摄像机处共两路，第一路设备用电9150-9166共17套设备。第二路设备用电9149-9135、9189、9190共17套设备。第一路在9155设备处增加1套室外电源箱。其中第二路有一个T型接头，接头处在9149往南安防井，需增加一套1套室外电源箱；另外在9141处增加1套室外电源箱。

第一个T型接头点2836往南安防井，需增加一套1套室外电源箱；设备2828-2847共20套设备（无防区）。

3.1.3西北3号变电站

第一路T型接头点9337往东安防井，设备用电9337-9361共25套设备。其中有一个四通接头，接头处在9352往南安防井，需增加一套1套室外电源箱；另外在9359往西安防井有一个T型接头，增加1套室外电源箱。另外在9343处增加1套室外电源箱。

第二路第一个接头点9336往西安防井，设备用电9336-9324共13套设备，其中有一个T型接头在9335往南安防井，需增加一套1套室外电源箱，另外在9328处增加一套1套室外电源箱。

3.1.4西南2号变电站

第一个T型接头点9310摄像机处共两路，第一路设备用电9301-9310共10套设备。第二路设备用电9311-9323共13套设备。第一路在9308设备处增加1套室外电源箱。其中第二路有一个T型接头，接头处在9313安防井，需增加一套1套室外电源箱；另外在9317处增加1套室外电源箱。

3.1.5东三远机位变电站

第一路接头点9186摄像机处，设备用电9186-9188共3套设备。需增加1套室外电源箱。第二路接头点9185摄像机处，需增加1套室外电源箱，设备用电9185-9166共20套设备。其中第二路有一个T型接头，接头处在9175安防井，需增加1套1套室外电源箱；另外在9317处增加1套室外电源箱。

3.1.6西三远机位变电站

第一路接头点9365摄像机处，设备用电9365-9370共6套设备。需增加1套室外电源箱。第二路接头点9366摄像机处，需增加1套室外电源箱，设备用电9366-9362共5套设备。

3.1.7联邦快递安检道口

在安检道口外安防井接头，设备用电2814-2820、9133、9134共8套设备，需增加1套室外电源箱。

3.2．围界安防系统主干光纤改造

从机房重新敷设光纤至前端每个机箱，联通整个围界主干光纤。本次改造使用室外铠装单模光缆。敷设的方式主要有管道深井、地下直埋、穿越跑道管廊、明敷等方式。

二、项目整体实施工期要求:
本项目主材甲供,甲供设备到货后,90天内完成项目三个分项工程的实施,达到验收条件。

三 项目实施要求

1、现场勘察
1.1投标人在报名参与报价后，可以联络信息公司，申请组织现场勘查。

1.2投标人应进行现场勘察，熟悉周边环境，一旦参与即视为已熟悉环境。投标人在征得信息公司同意后，具备条件的也可自行对施工现场进行踏勘，以便获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，报价时须充分考虑现场情况。

1.3招标文件提供的有关现场的资料和数据，是投标人现有的能使投标人利用的资料。

1.4 经信息公司允许，投标人可以进入项目现场踏勘，但投标人不得因此使信息公司承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

1.5 投标人未踏勘现场，而仅根据自己的理解、推论，估计现场有关条件、数据的，对由此给投标结果造成影响的，信息公司不承担任何责任。

1.6中标人在收到中标通知书后，在联合设计期间应主动联系业主，组织现场二次勘察，并与有关各方研讨后细化实施方案。
2、施工管理
2.1协调会：报价方必须委派项目经理，并定期参加现场会议，积极配合信息公司工作，服从信息公司或其指派的单位的协调管理工作，解决安装和试用中的问题。
2.2现场办公：信息公司委派工地代表，对安装进度、工程质量进行监督，检查验收工程、办理货物安装验收手续，负责解决应由信息公司解决的问题，协调、处理其他有关事宜。
2.3项目工期：确定报价方为中标单位后,150天内完成安装并投入试运行，同时要服从信息公司对安装日期的调整。
3、施工安全要求
本项目建设不对环境造成影响，不产生污染。但在实施期间要保证施工用电、消防安全，遵守文明施工管理规定。
3.1 环境保护
为加强施工现场的环境卫生管理，维护施工现场整洁卫生，根据股份有关卫生管理的精神要求，规定如下： 
（1）设一名专（兼）职卫生管理员，负责日常的环境卫生的管理工作。 
（2）施工现场做到“工完料尽，场地清”。 
（3）施工垃圾、废旧材料及时外运。 
（4）施工作业区应设垃圾回收箱或桶，防止零散垃圾废物随手丢弃。 
（5）建立施工环境卫生检查制度，对检查出的问题，应及时落实整改。 
3.2 消防及用电安全
施工过程中可能会有装饰脱落、高空坠物，电缆接头漏电或绝缘层老化等导致的伤人、触电或短路引起火灾等事故发生，因此现场注意以下事项和应急处置措施。
注意事项：
（1）建设单位和承建单位共同组织安全交底会时，需重点对施工人员进行安全教育，分析施工现场环境，明确施工现场禁止和要注意的事项。   
（2）施工现场在执行特种作业时必须佩带防护设施，持证上岗，禁止违规操作，禁止酒后上岗。
（3）施工现场要摆放安全标示、警告牌，采取防护隔离措施。现场施工管理负责人要做好监督管理工作，各项工作开始前负责人要警示、警告现场施工人员注意事项，确保人身财产安全。
（4）施工现场牢固树立安全第一、质量第一的思想，杜绝一切事故发生，实现零投诉、零事故目标。
（5）施工现场必须材料、物品摆放整齐，垃圾废物随时清理，着装整齐、行为礼貌，做到安全、文明施工。
预防措施：
（1）在施工中使用的仪器、仪表、电动工具、梯子、升降设施等要定期进行检测，确保在施工中使用的设施处于良好的状态，如发现异常，必须立即停止使用。
（2）在顶棚、天花、雨棚或桥架上的施工人员，要配备安全便携的照明工具，佩戴安全带、安全帽、绝缘手套，穿着防护服和绝缘鞋。
（3）在施工顶棚下方围闭施工隔离区域，设置指示牌和隔离带，并配备消防灭火器，隔离区域禁止人员通过和停留，防止坠物伤人。
（4）从事特种作业（高空、电工等）的施工人员，必须具备特种作业操作资格，须持证上岗。
（5）施工现场设置安全员，对施工现场安全文卫全面督查。
处置措施：
（1）当发生安全事故时，现场负责人在第一时间向监理和建设单位负责人报告。
（2）发生伤人情况时，要及时将受伤人员送医救治，向监理和建设单位负责人报告并拨打医疗急救电话，第一时间封锁现场，做好现场保护工作，等待建设单位负责人来进行统一协调工作。
（3）发生火灾情况时，要及时进行扑救，向监理和建设单位负责人报告并及时拨打消防报警电话，及时疏散现场人员和转移财产。对有触电或灼伤等伤亡人员时，要及时送医或拨打医疗急救电话，配合消防和医疗人员进行救灾，以及事后调查。
3.3文明施工管理
（1）强化安全文明意识，加强安全生产，开展标准化文明施工。
（2）施工人员在离开现场时要切断电动工具的电源；
（3）施工人员在施工现场必须严格遵守制度规定，不得损害任何安全设备设施，凡挪动与消防和其它设施有关的设备必须先向业主提出书面申请报告，在得到批准后方可进行。
（4）施工用梯需架设牢固，操作人员在梯、架上不要多人上下，较高位置操作时要使用安全带。
（5）装卸、搬运大件线缆等材料时，要轻拿轻放，防止挤手压脚及其它事故发生。
（6）使用电钻、工作灯等电器时，要按规范进行接电和操作，经试运转正常后再开始操作。
（7）施工中要注意用电、防火安全。
（8）施工人员着装得体，不准穿拖鞋、短裤及背心入场。
（9）严格控制火源使用，施工场地禁止吸烟。
（10）保持清洁现场，工具、材料分类堆放整齐。
（11）各种设备的包装纸板等及时清理干净运出场外。
（12）随时清理工地现场的废料，禁止乱扔乱放。
四、不停航施工管理

本工程不停航施工应遵守中国民用航空总局令第191号 《民用机场建设管理规定》、《广州白云国际机场使用手册》和指挥部不停航施工要求及飞行区《不停航施工管理手册》组织施工。三跑临时围界改造施工区域位于飞行区现有Y滑行道东侧，属于不停航施工。故需要参建单位严格按191号令设置各种安全标志、灯光、标识，及各种安全保障措施，同时按机场集团建设工程指挥部及飞行区工程部关于不停航施工的相关规定，落实不停航施工管理制度及措施。为确保施工不影响机场正常运行，服从指挥运行中心及塔台的指令。
1.1. 通用要求
1) 不停航施工工程开工前、竣工后，按程序颁发航行通告。
2) 机场跑道运行期间，禁止在跑道端之外300米以内、跑道中心线两侧60米以内的区域内禁止从事任何施工作业。
3) 在跑道端之外300米以外、跑道中心线两侧60米以外区域施工的，机具、车辆的高度不得穿透障碍物限制面。
4) 经特别批准的，在滑行道边、机坪道面边线以外施工作业的，应当与滑行道边（机坪道面边）线保持7.5米的距离加上本机场使用最大机型翼展宽度0.5倍的距离。
5) 因施工临时关闭的跑道、滑行道、停机坪或其他部分，应当按照《民用机场飞行区技术标准》(MH5001-2000)的要求设置关闭标志，并同时关闭跑道、滑行道、停机坪或其他部分的助航灯光。
6) 施工期间，未经机场公安消防及相关部门审查批准，不得使用明火，不得使用电、气进行焊接和切割作业。
1.2. 施工现场管理
1） 进入飞行区从事施工作业的人员，必须凭身份证、照片到机场公安部门备案，办理进入飞行区的临时通行证。
2） 进入飞行区施工作业的机具、车辆，必须凭机动车辆行驶证及相关资料到公安部门办理车辆临时通行证。
3）工程建设单位与塔台和机场现场指挥室建立可靠的双向通信联络方式，施工期间建设单位、施工单位应设专人值守。
4）进入飞行区从事施工作业的人员、机具和车辆必须事先得到建设单位的通知，服从指挥，有序进入施工现场。
5）不停航施工作业区域必须设置隔离防护措施或警示标志，并按规定设置障碍灯，确保状态完好。施工作业人员必须在规定的施工区域内从事施工作业，不得擅自离开施工区域。飞行区施工作业过程中不得擅自变更工作内容、工作区域及工作时间，如因特殊情况发生临时变更必须提前向建设单位申请，征得机场现场指挥室、塔台同意。
6）施工单位在不停航施工期间，未经许可，禁止改动与机场运行相关的设施设备。在飞行区施工作业的人员，如发现异常情况应及时向建设单位报告。
7) 撤离施工现场实行检查签认制度，应提前半小时彻底清理检查机具、车辆、人员和施工现场，切实做到不遗留任何物品。 
8) 所有的机具、车辆、人员在规定时间内撤离完毕后，建设单位与机场现场指挥室、场道保障部门负责对施工部位进行开放前检查签认，其结果由场道公司向塔台报告。
9) 当车辆、设备出现故障，不能保证及时撤离时，施工单位应立即向建设单位、塔台和机场现场指挥室报告，并采取紧急措施脱离至安全区域。
10) 在施工区域开挖的明沟和施工材料堆放处，必须用桔黄色小旗标示以示警告；在低能见度天气和夜间，应当加设红色恒定灯光。
11) 建设工程用的材料和临时堆放的施工垃圾应遮蔽或采取防止被风和飞机尾流吹散的措施。
12) 不停航施工涉及原有道面助航灯光改造部分，应与灯光运行保障部门积极配合，杜绝损坏现有灯光设备事故发生。
13) 施工单位在非施工期间对临时活动围界采取安全采取监护措施，制定安全监护制度，明确责任人。
14) 施工现场文明施工，控制施工粉尘，确保不影响机场正常运行。
1.3. 施工单位应根据不停航施工的要求做好以下工作，并报监理、业主审批
1) 安全教育及培训
在进场施工前要对施工人员进行24小时的不停航施工的培训学习，对人员学习情况进行检查、考核，经业主、监理考核合格后方可上岗。在进场施工后，要不定时对施工人进行培训员，以上安全教育要有记录和台帐
2) 设立安全办公室
施工单位要成立安全办，项目经理为责任人的安全办主任，设常务副主任一人、专职安全生产管理人员和安全巡逻队，建立并完善安全值班记录台帐。
3) 建立值班制度
进入飞行区施工必须有带班干部1名、3名专职安全员，进行施工区域值守，严格按照191号令及《不停航施工管理手册》对施工现场进行管理。
4) 联系制度
施工单位应制定相应管理制度。进一步完善安全生产例会制度、安全协调会制度、施工申报制度、每日施工控制程序、值班制度、不停航施工申报制度、检查放飞制度、人员培训上岗制度。施工单位应明确各级管理人员的职责。根据不停航施工措施、应急预案、管线保护办法及负责人、现场水电消防管理、证件管理、安全责任书等细化各岗位职。
5、工程量清单
	编号
	名称
	配置说明
	数量
	单位
	备注

	一
	无线Mesh网络设备
	　

	1
	室外MPP安装
	支持IEEE 802.11ac，工作频率包含：5745-5825MHz、发射功率≥23dBm、带宽≥80MHz、数据流数量≥2；支持IEEE 802.11bgn，工作频率包含：2400-2475MHz、发射功率≥23dBm、带宽≥40MHz、数据流数量≥2、IBSS、managed、AP、AP/VLAN；提供4个N型天线接口，1个10/100/1000Mbps RJ45、1个1000Mbps光纤SFP接口，可以使用直流PoE
	30
	 套 
	　

	2
	室外MAP安装
	支持IEEE 802.11ac，工作频率包含：5745-5825MHz、发射功率≥23dBm、带宽≥80MHz、数据流数量≥2；支持IEEE 802.11bgn，工作频率包含：2400-2475MHz、发射功率≥23dBm、带宽≥40MHz、数据流数量≥2、IBSS、managed、AP、AP/VLAN；提供4个N型天线接口，1个10/100/1000Mbps RJ45、1个1000Mbps光纤SFP接口，可以使用直流PoE
	107
	 套 
	　

	3
	室内AP安装
	 支持IEEE 802.11bgn，工作频率包含：2400-2475MHz、发射功率≥23dBm、带宽≥40MHz、数据流数量≥2、IBSS、managed、AP、AP/VLAN；提供4个N型天线接口，1个10/100/1000Mbps RJ45、1个1000Mbps光纤SFP接口，可以使用直流PoE 
	36
	 套 
	　

	二
	无线Mesh网络设备安装材料
	　

	1
	防水PoE供电电源安装
	PoE供电
	173
	 套 
	　

	2
	5.8GHz小型板状天线安装
	12dBi，定向型，NK type，垂直面波瓣宽度30°,水平面波瓣60°
	274
	 根 
	　

	3
	2.4GHz小型板状天线安装
	12dBi，全向型，NK type，垂直面波瓣宽度30°,水平面波瓣60°
	346
	 根 
	　

	4
	1/2 N type 接头安装
	N J type
	1240
	个
	　

	5
	5.8GHz避雷器安装
	N J/K, 馈电式
	274
	个
	　

	6
	设备安装配件安装
	支架、抱箍、弯脚件、紧固件、馈线、电源线及防水材料
	173
	套
	　

	7
	防水箱安装
	含电源避雷、开关
	137
	套
	　

	8
	网线敷设
	超五类网线
	12870
	米
	　

	9
	电源线敷设
	2×2.5mm2
	6850
	米
	　

	10
	PVC管敷设
	25mm
	19720
	米
	　

	11
	馈线安装
	1/2馈线
	720
	米
	　

	12
	立杆安装
	≥3米
	12
	根
	　

	13
	立杆安装
	≥10米
	35
	根
	　

	14
	防雷地网安装
	≤5欧姆
	47
	套
	　

	三
	光缆
	　

	1
	MPP接入光缆纤芯敷设
	能够满足室外MPP接入到接入交换机，单条光缆芯数≥24芯，含光交箱和跳纤；室外用铠装光缆
	30
	公里
	　

	2
	接入交换机光缆纤芯敷设
	能够满足接入交换机接入到汇聚交换机，单条光缆芯数≥24芯，含光交箱和跳纤；室外用铠装光缆
	10
	公里
	　

	3
	汇聚交换机光缆纤芯敷设
	能够满足汇聚交换机接入到核心交换机，单条光缆芯数≥24芯，含ODF架、光交箱和跳纤；室外用铠装光缆
	5
	公里
	　

	4
	RRU到BBU光缆敷设
	能够满足RRU到BBUP接入到核心网，单条光缆芯数≥12芯，含ODF架、光交箱和跳纤；室外用铠装光缆
	13
	公里
	　

	四
	LTE设备
	　

	9
	BBU基站设备安装
	BBU基本单元(含LBBPd4)
	3
	套
	　

	10
	RRU基站设备安装
	直流4通道射频拉远单元RRU(1785-1805MHz)
	9
	套
	　

	11
	天线安装
	RRU定向天线-1.8GHz-4 path
	9
	套
	　

	五
	飞行区围界光缆资源预留敷设
	　

	1
	敷设室外单模铠装24芯芯光缆
	9/125
	22000
	米
	PVC管内敷设

	2
	敷设室外单模铠装12芯光缆
	9/125
	5000
	米
	PVC管内敷设

	3
	光纤室外续接包
	一进一出
	25
	个
	　

	4
	光纤终端盒安装
	壁挂式
	14
	个
	　

	5
	60芯光纤配线架安装
	ODF
	1
	台
	　

	6
	单模光纤尾纤安装
	FC
	112
	根
	　

	7
	单模光纤跳线
	LC转FC
	30
	根
	　

	8
	耦合器安装
	FC
	112
	个
	　

	9
	电源线敷设
	RVV3*4m㎡
	6000
	米
	　

	10
	路面顶管
	DN100
	155
	米
	　

	11
	PVC管敷设
	φ50
	7700
	米
	　

	12
	PVC管直接安装
	φ50
	1500
	个
	　

	13
	PVC管合接安装
	φ50
	500
	个
	　

	14
	人工手井开挖
	800×600×500
	35
	个
	　

	15
	航站楼内拆卸、安装铝扣板天花
	　
	400
	平方
	　

	16
	管道抽水
	　
	25
	台班
	　

	17
	开挖土方
	　
	480
	立方
	　

	18
	分线盒安装
	现场制作
	160
	个
	　

	19
	人工手井盖定制
	　
	35
	个
	　

	20
	光纤熔接
	　
	2000
	芯
	熔纤指标按小于0.03db

	六
	围界改造项目材料-围界安防用电整改
	　

	1
	电力电缆敷设
	3*25㎡+1*16㎡
	4200
	米
	　

	2
	镀锌钢管敷设
	DN50
	1500
	米
	　

	3
	端接铜鼻子
	25㎡
	216
	个
	　

	4
	端接铜鼻子
	16㎡
	72
	个
	　

	5
	直通铜线耳
	25㎡
	120
	个
	　

	6
	直通铜线耳
	16㎡
	40
	个
	　

	七
	围界改造项目材料-围界安防分支用电整改
	　

	1
	电力电缆敷设
	3*25㎡+1*16㎡
	6000
	米
	　

	2
	镀锌钢管敷设
	DN50
	3300
	米
	　

	3
	端接铜鼻子
	25㎡
	576
	个
	　

	4
	端接铜鼻子
	16㎡
	192
	个
	　

	5
	直通铜线耳
	25㎡
	360
	个
	　

	6
	直通铜线耳
	16㎡
	80
	个
	　

	八
	围界改造项目材料-围界主干光缆
	　

	1
	室外铠装单模光纤敷设
	12芯
	75000
	米
	　

	2
	室外光纤防水接续盒
	一进一出
	15
	个
	　

	3
	光纤壁挂盒
	　
	156
	个
	　

	4
	单模尾纤
	LC接口
	156
	根
	　

	5
	耦合器
	LC接口
	156
	个
	　

	6
	单模尾纤
	FC接口
	156
	根
	　

	7
	耦合器
	FC接口
	156
	个
	　

	8
	光纤配线架
	ODF
	3
	台
	　

	 九
	其他报价项
	　

	1
	不停航施工安全措施费
	为保证不停航施工所必须的措施费
	1
	项
	　

	2
	上述所有施工工程量为保证3米立杆\10米立杆\基站设备\天线\防雷地网达到安全使用规范标准的必要辅材
	如防雷地网铜排等
	1
	项
	
	

	3
	上述施工工程量必须配备的辅助材料提供及安装
	如电力电缆接头及ｐｖｃ管接
	1
	项
	　


注:该工程量以项目验收时实际工程量为准
第四部分

合 同 条 款
广州白云机场外场Wi-Fi项目工程施工
合 同 书

项目名称：                           
甲    方：                           
乙    方：                           
签订日期：二0    年    月    日
甲方：广东机场白云信息科技有限公司
乙方：                     
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程事项协商一致，订立本合同。
1、 主要内容
工程名称：                       工程施工  
工程主要内容、工程范围概述：                             《工程量清单》详见附件（该清单工程量为暂定量）
2、 合同工期
1．开工日期：甲方指定的开工日期
2．合同工期总计：    日历天
3．乙方制定施工计划表，经甲方审核同意后由乙方实施以保证按期竣工。
4．乙方应当按照合同规定的日期开工。乙方不能按期开工的，应向甲方作出书面解释。经甲方书面同意，乙方可以延期开工，否则，乙方应承担违约责任。
5．因甲方原因不能按期开工的，甲方应通知乙方，工期得以顺延，如果乙方因此而受到损失，甲方应承担合理补偿的责任。
6．施工过程中，甲方认为有必要暂时停工的，应当以书面形式通知乙方，乙方应按要求暂时停工，工程予以顺延；乙方认为有必要暂时停工的，应当以书面形式报甲方，甲方同意的，可以停工，工期予以顺延，甲方不同意的，乙方不得停工，工期不予顺延。未经甲方书面同意，乙方擅自停工的，乙方应承担违约责任。
7．在施工过程中，如遇到由于不可抗拒的灾害等原因，而被迫停工时可顺延工程，但应双方协商一致，以书面形式确定顺延期限。
三、工程质量标准
1．本工程质量应当达到的标准：达到中华人民共和国国家标准及行业标准。。
1）选用的标准和规范：
	序号
	标准和规范

	1
	美国UL实验室批准的列表

	2
	JGJ/16-92     民用建筑电气设计规范

	3
	GBJ/232-92    电气装置安装工程及验收规范

	4
	YD/T870-906   用户终端设备耐过电压和电流能力要求和试验方法

	5
	GB7450-87     电子设备雷击保护导则

	6
	GB4943-95     信息技术设备包括电气设备的安全

	7
	GT/77-94      安全防范工程程序与要求

	8
	GB50198-94    民用闭路电视系统工程技术规范

	9
	GB50058-92    爆炸和火灾危险环境电力装置设计及验收规范

	10
	YD/T870-906   用户终端设备耐过电压和过电流能要求和试验方法

	11
	ICAO          国际民航组织理事会“国际标准和建议措施”
              《附件 14－机场》 《附件 17－安全保卫》

	12
	IEC529         电气装置防护箱体标准

	13
	IEC801         电磁兼容性标准

	14
	EIA/TIA568B    商业建筑通信布线系统标准

	15
	EIA/TIA607     商业建筑接地和接线标准

	16
	产品制造商的设计，制造及施工安装规范


2）以上标准必须是有关机构发布的最新版本的标准
3）乙方使用上述以外的标准和规范时，应加以说明且乙方应清楚地说明并提交用于替代的标准或规范的详细内容，明显的差异点要说明。当推荐的标准和规范等效于或优于本技术附件的要求时，才可能为甲方接受。
4）标准和规范的冲突处理：
A．标准、规范之间发生冲突：采用要求最为严格的标准．规范。
B. 标准、规范与本技术附件要求之间发生冲突：采用其中最为严格的要求。
5)如果乙方所提供的产品不符合相应的标准和规范，甲方有权要求改正，由此发生的一切费用和延误由乙方自行承担。
2．工程收尾要求

1）施工完后必须及时清除产生在现场和机房内的余料、废料及其它垃圾。
2）恢复现场和机房施工前的原环境。
四、材料的供应
本工程的材料由甲方供应，所有施工及相关辅材由乙方负责。
五、工程验收
1．工程完成后，乙方应当以书面形式通知甲方，如条件满足，甲方应当及时组织验收。
2．必须满足以下条件，方能开始验收：
A.                 
 B.              　 
3．如达到以下标准，甲方可对工程进行接受：
4．在工程验收中发现的任何工程质量问题或与合同规定不符的问题，乙方应负责解决并承担因此而产生的费用。
5．验收结束后，甲方应出具书面的验收报告，以决定是否接受该工程。如果验收通过，甲方出具的验收报告的时间为验收结束时间。
6．在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为2年，建设工程在各个范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。 
六、付款
1．工程款暂定总额：人民币          （大写）即：￥       元（小写）；附件工程量清单中单价为固定单价，乙方应与甲方依据实际验收工程量办理结算手续。
     2．在工程最终施工完并验收合格后及系统运行正常    个工作日内，甲方应向乙方支付实际结算总价款的95％，即人民币         （小写：￥     元），乙方提供全额建筑业发票给甲方。（乙方提供全额税率为11%的增值税专用发票）给甲方。
3．工程验收合格及系统正常运行无质量问题,满2年后 15个工作日内，甲方应向乙方支付实际结算价款的 5 ％，即人民币      （小写：￥    元）。
七、合同双方其他的权利与义务
1．甲方义务和分工
1）乙方进场前，由甲方完成的场地、人员、协调等准备工作，使乙方能够按照施工计划按期施工。
2）按商定的付款原则及时办理付款手续。
3）提供乙方所需现场施工条件。
4）提供乙方施工人员出入证手续。
2．乙方义务和分工
1）做好人员进场前应由乙方完成的各项准备工作（包括场地安全检查，组织措施，施工工艺，质量管理等）。
2）乙方在安装、接线、测试过程中，因人力、测试设备不足无力完成，或因自身原因工期拖延，超出施工进度计划，甲方有权全部或部分终止合同，所造成的损失由乙方负责。   
3）乙方应妥善安排,使工程保证在合同规定的时间内完工。
八、违约及责任
    1.甲方不按期支付合同款，每延迟一天，应按合同总价款的0.5%向乙方支付违约金，并顺延
 工期。
    2.甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应按合同总价款的1%向乙方赔偿损失，并

 顺延工期。
    3.乙方不能按时开工或按时竣工的，每延迟一天，应按合同总价款的0.5%向甲方支付违约金。
    4.乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应按合同总价款的1%向甲方赔偿损失，工
 期不顺延。
    5.一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行
合同。
九、争议的解决
1．凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。
2．发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。
1）单位违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
2）调解要求停止施工，且为双方接受；
3）仲裁机构要求停止施工。
3. 本合同的诉讼管辖地为甲方所在地有管辖权的法院。
4. 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
十、不可抗力
1．不可抗力包括因战争、动乱、政策变动或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
2．不可抗力发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为需要停工的，乙方应当停工。不可抗力事件结束后，乙方应当向甲方提供受害情况报告和修复费用的正式报告及相关资料。
3．因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
1）甲方、乙方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。
2）乙方机械设备损坏及停止损失，由乙方承担。
3）工程所需清理、修复费用，由乙方承担。
4）延误的工期相应顺延。
十一、合同的解除
1．合同双方协商一致可以解除本合同。
2．乙方违反本合同中关于质量标准的规定内容，甲方有权解除合同。
3．一方根据以上约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。
4．合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自由机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件。过错方承担因合同解除所产生的费用，并赔偿对方的损失。
十二、安全施工
1．安全施工与检查：乙方应遵守国家、行业的工程建设安全生产有关管理规定和甲方及甲方管理单位的所有安全生产管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
2．安全防护：进入施工现场必须戴好安全帽，系好帽带，2米以上高空作业必须系好安全带，扣好保险挂钩。乙方应核对施工是否在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工，如有施工应采取足够的安全防护措施，包括但不限于施工区域内必须设置安全防护设施和标志，必要时须有专人看护；不得随意拆除安全设施和安全装置，各种电器设备必须有漏电保护装置及可靠的安全接地装置方可使用等。防护措施费用由乙方承担。
3．事故处理：发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。甲乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
4．乙方应爱护航站楼内及飞行区域的设备，与工程无关的设施不得触动，以保证安全。
5．乙方一切行动须服从机场管理人员的指引。
十三、文明施工
乙方须严格遵守甲方及当地其他有关部门关于文明施工的各项规定，包括但不限于高处作业不得往下乱抛材料和工具杂物；施工现场余料、废料应及时处理出场，必须保持施工现场整洁等，做到文明施工。
十四、保密
1、双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为五年。
2、一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿对方由此造成的损失。
十五、合同生效、失效和终止
1、合同经双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。
2、如果由于不可抗力因素而造成工程终止，甲方应立即以书面形式向乙方通告。乙方在收到有关证明后，立即停止货物的制造或采购。对于在收到此证明前乙方所完成的内容，甲方应及时向乙方支付相应金额。双方办理结算手续后，合同宣告失效。
3、因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止合同，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
4、如果合同中的任一方严重违反合同条款，则另一方可终止合同，并及时通知对方。
十六、其他条款
1．本合同自双方法定代表人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
2．合同权利义务终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密的义务。
3．本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等效力。
4．双方根据有关法律、行政法规，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同进行细化、解释、修改、补充。
5．本合同未尽之处,参见中华人民共和国建设部制订的《建设工程施工合同（示范文本）》内的内容执行
	（签章页）
甲方(盖章)： 广东机场白云信息科技有限公司
	乙方(盖章)：

	联系人:
	联系人: 

	地址:广州市白云区新白云国际机场A4地块二级公司业务楼北楼
	地址: 

	邮编:510470
	邮编: 

	代表人:
	代表人: 

	电话:
	电话: 

	传真:
	传真: 

	开户银行: 中国建设银行广州白云机场分理处
	开户银行: 

	帐号:44001491111053000761
	帐号: 

	签约时间: ________年_____月_____日
	签约时间: __________年_____月_____日
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第五部分

报 价 文 件 格 式

1.1  法定代表人证明书

（如应邀文件签署人是法人代表）

            先生/女士，现我单位               职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书有效日期：                  

签发日期：                      

供应商名称：                    （公章）

附件：法定代表人身份证或其他有效身份证明（注：供应商必须在上述附件上加盖公章）
1.2
  法人授权函
（如应邀文件签署人不是法人代表）
本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （供应商名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就谈判文件编号为              的            项目的服务的应邀和合同执行，作为供应商代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
法定代表人签字（盖章）：                           

职务：                                            
单位名称：                                       

地址：                                           

供应商代表（被授权人）签字（盖章）：               

职务：                                           
单位名称：                                       
地址：                                           

2
  一次报价表
供应商名称：                                项目编号：                      

	不含税价
	票面税额
	价税合计
	发票类型
	备注

	（小写）
	（小写）
	（小写）
	□增值税专用发票

□非增值税专用发票
	


注：1.此表另外制作正本一份，并按供应商须知的规定密封标记一并封装在单独的密封唱标信封内。

2.供应商应考虑在机场控制区工作的难度及办理机场控制区通行证的费用。

3.报价总价包括报价范围内所有项目的费用。

    4.因采购人属于增值税一般纳税人，收取增值税专用发票可将其税额作进项抵扣处理，收取非增值税专用发票则价税合计数全额入公司成本。因此如供应商提供增值税专用发票，取其不含税价进行比价；供应商提供非增值税专用发票，取其含税价进行比价。
供应商授权代表签字（盖章）：                   

日期：                  

3 
资格证明文件

3.1  营业执照副本复印件

3.2  税务登记证复印件

3.3  企业相关资质证明文件
3.4  主要业绩（需提供合同主要页复印件或其他相干证明）

注：供应商必须在上述复印件上加盖公章
4  响应一览表

说明：

1、供应商必须对应竞争性谈判文件的第三部分需求书和第四部分合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列成交注“O”；对有偏离的条目在下表相应列成交注“X”。
响应一览表
	序号
	合同条款条目
	完全响应
	有偏离
	偏离简述

	1
	合同标的
	
	
	

	2
	付款方式
	
	
	

	3
	质量和技术要求
	
	
	

	4
	货物包装、运输、进度计划
	
	
	

	5
	验收和质保期
	
	
	

	6
	违约责任
	
	
	

	7
	其他约定事项
	
	
	


                                 
供应商授权代表签字（盖章）：                     













    日期：

5  进度计划表 TC "B5   进度计划" \f C \l "1" 
投标人应根据项目总体计划的要求，参照以下表格，提交各阶段（从中标通知书发出、交货、安装、施工、调试、试运行到验收交付使用和资料提供）的项目进度计划。
	序号
	工作内容
	开始时间
	完成时间
	所需工作日
	计划投入施工人员数量

	1
	外场WIFI项目整体安装工程
	
	
	
	

	2
	飞行区光缆资源预留分项工程
	
	
	
	

	3
	飞行区围界报警系统改造线缆分项工程
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：投标人必须明确标注中标通知书发出后开始工程进场及交或完工的时间安排。
投标人（法人公章）：
供应商授权代表（签名或盖章）：
日        期：
6 技术服务方案
1、项目施工方案
2、保证本项目按期、稳妥、可靠实施的方案和措施。
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