	价格得分

	序号
	评审项目
	分值
	报价得分计算

	1
	[bookmark: _GoBack]报价评审
	40
	评标价＝所有有效投标的投标报价的算术平均值（报价人多于5家则需去掉最高分与最低分后计算），最高报价和最低价仍为有效报价，与评标价相等的报价得满分。⑴每高于评标价1%的扣1分；⑵每低于评标价1%的扣0.5分。

	商务得分

	

	序号
	评审项目
	分值
	评分范围

	1
	同类项目业绩
	15分
	近五年在白云机场内承担近类似项目的业绩，每个业绩得3分，最高15分（需提供合同复印或中标通知书复印件）

	2
	项目经理业绩
	10分
	依据项目经理的学历、职称与工作经历，分优、良、一般三个档次打分，优为8-10分，良为6-8分，一般为4-6分。

	3
	项目管理机构
及主要人员的
资历、经验
	5分
	【优】[5，3)分：项目管理机构健全，人员职责明确落实，制度完善，具有强有力的协调管理能力，经验丰富，根据工程的进度计划要求，具有充分满足项目实施需要的人员。5分
【良】[3，2)分：项目管理机构较健全，人员职责较明确落实，制度较完善。
【中】[2，0]分：项目管理机构、人员职责及制度一般化，协调管理能力一般，主要负责人经验一般。
  

	合计
	
	30分
	

	技术得分

	

	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	1
	勘测项目实施方法
及技术保证措施
	5
	【优】[5，4)分：方法可行、可靠、先进、合理，针对性强，技术保证措施具体、成熟；
【良】[3，2)分：方法较可行、较可靠、针对性较强，技术保证措施较具体；
【中】[1，0]分：方法基本可行、基本可靠，针对性一般，技术保证措施基本具体；

	2
	项目实施总进度计
划、工期
	5
	【优】[5，4)分：总进度计划逻辑性强、可行、合理，保证措施明确具体；
【良】[3，2)分：总进度计划逻辑性较强、可行、较合理，有保证措施、但不具体；
【中】[1，0]分：总进度计划逻辑性一般、较可行、较合理，但保证措施较差；

	3
	不停航施工方案
	10
	【优】[10，8)分：方案具体有针对性，符合机场运营安全需要，人员配备完整；
【良】[7，6)分：方案比较有针对性，基本符合机场运营安全需要；
【中】[5，3]分：方案一般，针对性不强；

	4
	勘测控制质量的措
施
	5
	【优】[5，4)分：勘察质量保证措施明确、具体、先进、各项措施落实可行，针对性强；
【良】[3，2)分：勘察质量保证措施较明确、较具体、较先进、各项措施较落实，针对性较强；
【中】[1，0]分：勘察质量保证措施一般、但对各措施有认识，针对性一般化；

	5
	文明、安全施工保
证措施
	5
	【优】[5，4)分：有健全的文明、安全施工保证体系和专门的组织机构，各项保证措施明确、具体、可行、落实，特别是在典型位置的安全措施先进可靠；
【良】[3，2)分：有较健全的文明、安全施工保证体系和专门的组织机构，各项保证措施较明确、较具体、较可行、较落实，在典型位置的安全措施较先进可靠；
【中】[1，0]分：文明、安全施工保证体系和各项保证措施都一般化，在典型位置的安全措施也一般化，无专门的组织机构；

	小计
	30
	

	合计
	100
	



