民航广州医院住院部六楼装修工程

询价文件
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投标须知前附表
	工程名称
	民航广州医院住院部六楼装修工程
	联系人
	戴周之

	工程地点
	广州市白云区机场路290号
	电话
	13503026552

	承包方式
	包工包料
	质量要求
	合格

	工期要求
	施工工期45个日历天
	最高限价
	73万元

	投标单位资质

等级要求
	三级以上
	投标保证金
	2000元

	招标文件发放
	2015年5月12日16：30，地点：广州市白云区机场路290号民航广州医院内科大楼5楼后勤保障部

	现场踏勘
	投标人可自行现场踏勘，地点：广州市白云区机场路290号

	疑问提出
	投标人若有疑问应在2015年5月15日上午前以书面形式提出

	答疑时间及形式
	在2015年5月17日11:30召开答疑会，并形成纪要以书面形式反馈给所有投标人

	资格预审
	2015年5月18日10:00－11:30，地点：广州市白云区机场路290号民航广州医院内科大楼5楼后勤保障部。

	投标文件提交
	2015年5月18日10:00－11:30，地点：广州市白云区机场路290号民航广州医院内科大楼5楼后勤保障部。

	开标时间

及地点
	2015年5月。地点：广州市白云区机场路290号民航广州医院。

	现场条件
	施工用水、用电
	楼内提供水电供接点，承包人自行拉接。

	
	施工临时用房
	甲方尽力协助

	
	材料供应
	承包人自行采购

	
	物材搬运
	装修场地在六楼，通过楼梯搬运

	其它说明：
1. 资格预审时，投标方须带营业执照、资质证书和近三年的业绩证明材料(合同或中标通知书)复印件并盖章。通过资格预审后，方接收投标文件。

2. 投标方领取招标文件时须交纳投标押金2000元（对无故不参加投标的单位，押金不予退还）及资料费；

3. 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切的费用。


一、工程概况

工程预算单

工程名称：民航广州医院住院部六楼装修工程
	序号
	项目名称
	单位
	单价
	数量
	合价
	备注

	一
	拆除工程
	
	
	
	
	

	1
	换药室拆除原洗手盆
	个
	
	1.00 
	
	1、人工机具费
2、打包搬运至楼底

	2
	重症监护室拆除原洗消池
	个
	
	1.00 
	
	1、人工机具费
2、打包搬运至楼底

	3
	公共卫生间拆除不锈钢管支架
	项
	
	1.00 
	
	1、人工机具费
2、打包搬运至楼底

	4
	护士卫生间、开水间拆除原洗手台面
	m
	
	4.61 
	
	1、人工机具费
2、打包搬运至楼底

	5
	新开门洞
	个
	
	1.00 
	
	1、24砖墙
2、开门洞修补门边
3、打包搬运至楼底

	6
	铲除墙面油漆及腻子
	㎡
	
	2345.70 
	
	1、乳胶漆墙面
2、铲至墙体抹灰层
3、打包搬运至楼底

	7
	地脚线拆除
	m
	
	537.10 
	
	1、铲除瓷砖踢脚线
2、铲至墙体抹灰层
3、打包搬运至楼底

	8
	卫生间门拆除
	套
	
	11.00 
	
	1、切割瓷砖，修补瓷砖综合考虑
2、拆除门扇门套
3、打包搬运至楼底

	9
	铲除各房间阳台防滑砖
	㎡
	
	48.50 
	
	1、楼地面铲（拆）除

2、各类块类面层铲除

3、找平层铲除

	10
	拆除铝合金天花
	㎡
	
	849.70 
	
	1、拆除铝合金天花及龙骨
2、清理天花及打包
3、搬运楼底

	11
	卫生间门槛石地面切割
	个
	
	15.00 
	
	1、地面切割铲除
2、清理基层
3、深度50mm

	12
	铲除地面塑胶地板
	㎡
	
	770.30 
	
	1、楼地面铲（拆）除

2、各类块类面层铲除

3、打包清运

	13
	铲除原卫生间木质墙
	㎡
	
	15.10 
	
	1、墙面铲（拆）除

2、各类块类面层铲除

3、打包清运

	14
	拆除灯具，线路及其他
	㎡
	
	849.70 
	
	1、所有零星拆除
2、各类块类面层铲除

3、打包清运
（除冶疗室、换药室电话线拆除，其余房间保留电话线）

	
	小计
	
	
	
	
	

	二
	天花工程
	
	
	
	
	

	1
	房间走廊安装铝扣板天花（参照5楼）
	㎡
	
	768.40 
	
	1、轻钢龙骨，螺杆吊装

2、600*600*8喷涂铝扣板
3、安装调整及辅材

	2
	卫生间、开水间安装铝扣板天花
	㎡
	
	83.90 
	
	1、轻钢龙骨，螺杆吊装

2、300*300*8喷涂铝扣板
3、安装调整及辅材

	3
	铝合金收边线
	m
	
	686.30 
	
	1、豪华型铝合金角线
2、安装调整及辅材

	4
	铝塑板覆盖空调口周边污迹
	m
	
	7.20 
	
	1.铲除墙面污迹层
2.重新刷漆
3.铝塑板粘胶铺贴

	
	小计
	
	
	
	
	

	三
	地面工程
	
	
	
	
	

	1
	新建卫生间地面及阳台地面防滑砖
	㎡
	
	79.40 
	
	1、300*300防滑砖
2、30mm厚水泥砂浆

3、填缝剂填缝处理

	2
	新建卫生间地面及阳台地面做防水
	㎡
	
	79.40 
	
	1.清理基层,水泥基丙烯酸专用环保防水处理
2.关水24小时试验无渗漏

	3
	护士卫生间蹲厕做地台
	㎡
	
	2.61 
	
	1、陶粒填充蹲位
2、30mm厚水泥砂浆

3、轻质砖砌筑

	4
	房间、走道铺设地胶
	㎡
	
	770.30 
	
	1、基层清理
2、地坪漆自流平
3、同心透底PVC卷材双拼色波打线
4、安装人工及辅材

	5
	上墙胶地脚线
	m
	
	537.10 
	
	1、基层清理
2、地坪漆局部修补
3、PVC卷材上墙
4、安装人工及辅材

	6
	卫生间门槛石安装
	m
	
	32.40 
	
	1、啡网大理石，地面防水处理
2、30mm厚水泥砂浆

3、填缝剂填缝处理，加工磨边

	
	小计
	
	
	
	
	

	四
	新建墙体及墙面工程
	
	
	
	
	

	1
	六楼新建卫生间隔墙
	m²
	
	26.60 
	
	1、600*200*100轻质砖
2、水泥砂浆
3、安装人工及辅材

	2
	新增卫生间墙面铺墙砖
	㎡
	
	41.60 
	
	1、400*250优质墙面砖
2、水泥油铺贴
3、填缝剂填缝处理

	3
	新建墙体批荡、抹灰
	㎡
	
	136.40 
	
	1、水泥,中砂,刷素水泥浆一遍，压光处理
2、接缝挂钢网防裂处理
3、单面抹灰,20mm以内

	4
	换药室墙面贴墙砖
	㎡
	
	38.65 
	
	1、石井325#水泥
2、200*300墙砖
3、填缝剂填缝处理
4.1.6m高

	5
	局部墙体修补抹灰
	项
	
	1.00 
	
	1、水泥,中砂,刷素水泥浆一遍，压光处理（约300㎡）
2、接缝挂钢网防裂处理
3、单面抹灰,20mm以内

	6
	新建卫生间墙以及地面做防水
	㎡
	
	77.40 
	
	1.清理基层,水泥基丙烯酸专用环保防水处理
2.关水24小时试验无渗漏

	7
	包下水管
	根
	
	5.00 
	
	1、轻质砖砌筑
2、水泥砂浆抹灰
3、挂钢筋

	8
	开水房新建大理石台面及小池
	m
	
	3.12 
	
	1.大理石结构
2.安装制作

	9
	重症监护室、换药室、公共卫生间大理石新做洗消池
	个
	
	4.00 
	
	1.大理石框架制作
2.共4个
3.720*400mm矩形池

	
	小计
	
	
	
	
	

	五
	门窗工程
	
	
	
	
	

	1
	更换病房门锁
	套
	
	18.00 
	
	1、拆除旧锁，安装顾力球形锁
2、门吸及门扇调整
3、安装人工及辅材

	2
	卫生间铝合金门
	套
	
	15.00 
	
	1、双开（规格1200*2100mm)白色铝合金磨砂玻璃门
2、门锁及门顶
3、安装人工及辅材

	3
	卫生间铝合金门包框
	m
	
	75.00 
	
	1、50*20不锈钢

	4
	消防通道安装双开防火门
	套
	
	1.00 
	
	1、钢板防火门
2、A级防火，防火检验报告
3、安装人工及辅材

	5
	阳台安装隐形防盗网
	㎡
	
	130.00 
	
	1、3.0带胶钢丝
2、乳白色铝合金上下
3、搬运（不含外运）

	6
	窗台石铺贴(齐墙体)
	m
	
	38.80 
	
	1、西班牙米黄石
2、定制加工
3、安装铺贴

	7
	更换铝合金窗、门防蚊纱网及轨道坏的窗锁、滑轮
	m
	
	171.20 
	
	1、铝合金窗框
2、安装人工及辅材

	
	小计
	
	
	
	
	

	六
	家具工程
	
	
	
	
	

	1
	护士站咨询、导医台
	m
	
	12.24 
	
	1、规格：H:1100mm*W:800mm
2、面层材料：木饰面
3、夹板基层防火处理
4、砂钢脚线100mm
5、人造石台面

	2
	新建护士卫生间安装梳妆镜面
	套
	
	2.00 
	
	1、蛇口防潮水银镜面
2、广告螺丝固定，四边倒角处理
3、安装调试

	
	小计
	
	
	
	
	

	七
	油漆工程
	
	
	
	
	

	1
	墙面乳胶漆（注：开水房刷米黄色墙漆）
	㎡
	
	2368.45 
	
	1、清理基层
2、108建筑胶水滚涂
3、横直两遍、水性丙烯酸墙面乳胶漆两道，面层涂厚、光滑面
4、水性丙烯酸抗碱底漆
5、满刮腻子二道，砂纸磨平

	2
	门扇门套，衣柜饰面油漆翻新（硝基清漆）
	㎡
	
	231.00 
	
	1、“华润PU系列”硝基清漆
2、基层打磨,清理,刮油性腻子
3、清扫基层，打磨，找补钉眼，刷封闭底漆，磨砂纸，满刮透明腻子，面漆喷涂。

	3
	走道扶手翻新
	m
	
	87.00 
	
	1、“华润”聚脂漆,透明腻子
2、封闭底漆，面漆
3、清扫基层，打磨，找补钉眼，刷封闭底漆，磨砂纸，满刮透明腻子，扫面漆

	
	小计
	
	
	
	
	

	八
	水电安装工程
	
	
	
	
	

	1
	电源线路暗藏穿管敷设开关
	位
	
	150.00 
	
	1、庆丰BVV国标电线，联塑国标线管，加深国标底盒。
2、松本C3系列开关及插座。
3、暗藏穿管敷设。

	2
	电源线路暗藏穿管敷设二三插座
	位
	
	96.00 
	
	1、庆丰BVV国标电线，联塑国标线管，加深国标底盒。
2、松本C3系列开关及插座。
3、暗藏穿管敷设。

	3
	电源线路暗藏穿管敷设带开关二三插座
	位
	
	28.00 
	
	1、庆丰BVV国标电线，联塑国标线管，加深国标底盒。
2、松本C3系列开关及插座。
3、暗藏穿管敷设。

	4
	电视线路暗藏穿管敷设及信息插座
	套
	
	14.00 
	
	1、国标电视信号线。
2、松本C3系列插座。
3、暗藏穿管敷设。

	5
	网络线路暗藏穿管敷设及信息端口
	个
	
	14.00 
	
	1.名称：室内型六类阻燃非屏蔽双绞线
，规格:Cat6 UTP CmP
2.安普信息端口，松本C3面盖
3、暗藏穿管敷设。

	6
	主线更换
	m
	
	400.00 
	
	1、庆丰BVV-6mm2 电线

	7
	主线线槽
	m
	
	50.00 
	
	1、50*40镀锌线槽及支架

	8
	安装紫外线消毒灯
	套
	
	7.00 
	
	1.40W紫外线杀菌灯管及支架。
2.延长支架。
3、安装调试。

	9
	安装不锈钢灯盘（按原样更新，每个灯盘两支灯管）
	套
	
	51.00 
	
	1.LED灯管
2.安装调试

	10
	新装、更换卫生间吸顶灯
	套
	
	23.00 
	
	1.LED方形扣板天花灯。
2.安装调试。

	11
	卫生间排气扇新装、更换
	套
	
	15.00 
	
	1.正野吸顶排气扇。
2.局部管道更换。
3.安装调试。

	12
	空调风口更换
	套
	
	45.00 
	
	1.白色铝合金定制，详见施工图。
2.过滤网。
3.安装调试。

	13
	各科室、病房、卫生间洗手盆水龙头新装、更换
	套
	
	19.00 
	
	1.感应龙头。
2.安装调试。

	14
	开水房、洗衣机水龙头更换
	套
	
	6.00 
	
	1.不锈钢混合龙头。
2.安装调试。

	15
	卫生间洗手盆下水器新装、更换
	套
	
	15.00 
	
	1.拆旧换新11套，新装4套。
2.不锈钢弹压式。
3.安装调试。

	16
	阳台安装不锈钢地漏
	套
	
	12.00 
	
	1.不锈钢防臭型。
2.地面四边切割倒水处理。
3.安装调试。

	17
	卫生间淋浴花洒安装
	套
	
	15.00 
	
	1.拆旧换新11套，新装4套
2.淋浴花洒。
3.安装调试。

	18
	新建护士卫生间蹲厕
	套
	
	1.00 
	
	1.恒洁卫浴。
2.安装调试。

	19
	卫生间更换坐厕
	套
	
	14.00 
	
	拆旧换新11套，新装3套，品牌不能为钻石牌（除护士卫生间为蹲厕之外）

	20
	重症、换药室安装立柱式洗手盆
	套
	
	2.00 
	
	1.参照手术室。
2.感应式龙头，去水器综合考虑
3.安装调试。

	21
	新增卫生间洗手台
	套
	
	2.00 
	
	1、乳白色大理石台面及裙边，上挡水，
2、台底盆，龙头，角阀，下水器综合考虑
3、角铁架，防锈处理
4、安装及调试（含辅材）

	22
	卫生间新装输液钩、扶手、置物架、吊衣钩
	套
	
	15.00 
	
	1.不锈钢材质

	23
	新增卫生间给水管安装
	m
	
	80.00 
	
	1.DN20-PPR热熔管及配件。
2.凿墙暗藏敷设。
3.安装调试。

	24
	新增卫生间排水管安装
	m
	
	30.00 
	
	1.DN50-UPVC管及配件。
2.凿墙暗藏敷设。
3.安装调试。

	25
	新增卫生间排污管安装
	m
	
	15.00 
	
	1.DN110-UPVC管及配件。
2.凿墙暗藏敷设。
3.安装调试。

	
	小计
	
	
	
	
	

	九
	其他综合项目
	
	
	
	
	

	1
	氧气管道及终端
	项
	9786.80 
	1.00 
	9786.80 
	1.民航广州医院咨询广州玥安医疗科技有限公司报价

	2
	呼叫对讲系统
	项
	21229.27 
	1.00 
	21229.27 
	1.民航广州医院咨询广州玥安医疗科技有限公司报价

	3
	设备带及电器配件
	项
	9912.81 
	1.00 
	9912.81 
	1.民航广州医院咨询广州玥安医疗科技有限公司报价

	4
	施工现场家具搬运及成品保护费
	项
	
	1.00 
	
	1.施工现场部分家具成品保护，来回搬运。

	5
	文明施工围闭及成品保护费
	㎡
	
	849.70 
	
	1.施工现场标示牌
2.文明施工现场围闭
3.成品保护费

	6
	材料搬运费
	㎡
	
	849.70 
	
	1.材料场外运输

2.材料场内上楼二次转运费

	7
	淤泥垃圾清运费
	㎡
	
	849.70 
	
	1.垃圾场外运输

2.运距:20km

3.建筑垃圾处置费

	8
	日常现场卫生清洁费
	㎡
	
	849.70 
	
	1.日常施工现场卫生清洁费

	9
	卫生清洁费
	㎡
	
	849.70 
	
	1.完工后施工现场基础卫生清洁费

	
	小计
	
	
	
	
	

	A
	工程直接费：一+二+……+九
	
	
	
	
	

	B
	工程计划利润：4%
	
	
	
	
	

	C
	工程综合管理费：5%
	
	
	
	
	

	D
	税金：(A+B+C)*3.577%
	
	
	
	
	

	E
	工程总造价：A+B+C+D
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二、招标方式

本工程实行内部邀请招标，凡具有中华人民共和国工商行政管理机构颁发的有效企业营业执照、相应的资质证书、并接到招标文件者，即为本工程资格预审通过的投标单位。

本工程的招标工作由民航广州医院后勤保障部组织实施。

三、项目内容

民航广州医院六楼装修工程，详见概算单和平面布置图。

四、承包方式及质量维保要求

承包方式为包工包料，承包单位必须做到包工期、包质量、包造价、包安全，完成招标范围内的所有内容。

质量保证期为工程通过最终验收并投入使用之日起壹年内免费保修（即质量保修期为1年）。

五、招标文件

1.招标文件的组成

（1）招标文件包括本文件和招标答疑纪要；

（2）投标单位应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标单位的投标文件不符合招标文件要求，责任由投标单位自负。

2.招标文件的解释

（1）投标单位提出的与投标有关的任何问题应在投标须知前附表中规定的时间内以书面形式送达招标单位；

（2）由招标答疑会产生的对招标文件内容的修改以及其他有关问题，招标单位以发答疑纪要的方式书面通知各投标单位；

（3）对招标文件中可能在表达不清或有多种解释而未明确规定时，投标单位又没有在规定时间内以书面形式向招标单位提出，招标单位拥有解释权。由此导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

六、投标文件内容及编制要求

1.投标文件的组成

（1）经济标：投标方根据招标文件、图纸、答疑纪要并结合现场踏勘情况自行计算工程造价，投标报价（即投标总价）应包括人工、材料、机械、管理、措施、利润、税金、规费等各项应有费用，并且充分考虑材料价格变动等不可预见的风险费用。各投标方可套用《广州市房屋修缮工程预算定额》（98）进行计费，亦可以直接以独立费计费程序进行计费，各投标方可自行决定是否进行下浮优惠或一口价（总造价）；

（2）法人委托书、加盖红章的营业执照复印件、加盖红章的资质证书复印件（随身携带）；

（3）投标保证书（附件一）；

（4）招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

（5）投标人在近三年内承接30万以上装修工程的中标书或具有同等法律效力的证明文件。最多不超过5份。
2.投标文件的份数和签署

（1）投标文件份数为一式肆份，包括一份正本和三份副本；

（2）投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，并按本招标文件要求加盖单位公章和法定代表人或者持有投标单位企业法定委托代理人签字并加盖单位公章的授权委托书，（下同）印鉴。

3.投标文件的密封与标志

（1）投标文件应密封，贴上各自标书封条；

（2）各标书必须加盖单位公章。

4.投标截止日期

（1）投标单位应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交给招标单位；
（2）在投标截止日期后送达的投标文件将被拒绝，并原封退还给投标单位。

七、评标和定标

1.本工程在所有合法投标单位中评选。

2.实质响应招价文件要求的投标人少于三家时甲方将重新组织招投标，各投标单位报价没有上下限限制，但在所有投标单位造价（最终报价）都高于甲方该项目的预算价标底，甲方将重新组织招投标；

3.本工程实行总造价一次性包干，中标价即定为合同价，不作任何调整（招标方增减或变更的工程除外），如有漏计、错计由乙方原因造成的错误，由乙方承担责任，甲方不另签证；

4.有下列行为之一的，将做废标处理：

（1）投标书未按规定密封、加盖公章；

（2）标函字迹模糊，辨认不清；

（3）投标单位法人代表或法人代表代理人未参加开标会议的；

（4）标书逾期送达的；

（5）扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹的；

（6）未实质响应招标文件要求的投标书。

八、授予合同

1.确定中标单位后，招标单位将在一日内向中标单位发出中标通知书。

2.中标单位收到中标通知书后，应在三日前与招标单位签订工程施工合同。

九、结算及付款方式

1.由于招标方原因，改变材料造成工程量及价格变化的，凭现场签证，按实际发生换算；

2.投标单位按招标文件、平面图、答疑纪要并结合现场踏勘情况所编制出的工程预算书及报出的投标总价，在标书中如有单位与金额不符，计算失误者，均不作变更修改。招标方更改图纸，造成工程量及材料变化的，现场签证。签证工程、增减工程按实结算，结算时，套用中标单位平均单价或双方现场定价。

3.甲方有权更改用料，原选定的材料与设计或招标文件不符时，材料价差做独立费计；

4.付款方式：共分四个阶段。

（1）第一阶段，施工方进场后七日内，甲方支付合同价款的50%工程款给施工方作为材料采购，乙方提供相应金额的发票。

（2）第二阶段，工程竣工由甲方验收合格后七天内，甲方支付合同价款的45%，乙方应开具该款项收据。

（3）第三阶段，剩余总造价的5%作为质量保修金，待工程竣工壹年后验收无质量问题，甲方一次性付给乙方，乙方提供相应金额的发票。

十、其他事项

1.各投标单位在投标期间，应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《广东省建设工程招标管理条例》以及有关招标投标管理规定，不得互相打听，互相串通，哄抬标价；

2.本工程所有材料均应有出厂合格证及检验报告单等；

3.中标单位不得将工程转包或非法分包，否则招标单位有权终止合同，一切经济损失及责任由中标单位负责；

4.本工程所用的建筑材料及设备原则上由施工单位采购（须经招标方认可后方可使用）。严禁不符合质量要求的材料、设备在本工程中使用，否则招标方有权责令整改、停工，所造成的一切经济损失，完全由施工方负责，由此造成的工期延误，工期不予顺延；

5.对不接受甲方质量监督的，或达不到工程要求的质量等级，建设单位有权要求返工、停工或更换施工单位，损失由施工方负责，由此造成的工期延误，工期不予顺延。

附件一
投标保证书

致：民航广州医院
1.经踏勘工程现场，并经认真阅读贵公司提供的民航广州医院住院部六楼装修工程招标文件所有内容之后，现投送该工程投标文件。

我们愿意全部按照招标文件之规定、并遵守招标文件规定的所有条款，承担该改造工程的施工。

2.如果我公司中标，我公司保证在接到进场通知后，按招标文件及合同的规定及时展开工作。

3.如果招标人接受我们的投标并与我们签订该工程合同，本投标书连同招标人所认定接受的全部投标文件应作为我们双方合同文件的内容，并且在合同期内我们将兑现本投标文件中的所有承诺。

4.我们同意从确定的接收投标之日起，遵守本招标文件和投标保证书，本招标文件和投标保证书对我们有约束力，本公司承担以下责任：

（1）不撤回本投标书。

（2）随时接受中标并不拒绝和招标单位签订该改造工程合同。

若我们违反上述责任中的任一条，招标单位有权在本次招标结束后将不退还我们交纳的投标保证金（共￥2000.00元），并由我公司承担由此所造成招标方损失的一切费用。

投标人：（法人公章）                

法定代表人：（签定或印签）              
投标日期：   年   月   日            
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