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第一部分

采购公告
第一部分  采购公告

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称“采购人”）就惠州机场飞行区临时道路及附属工程项目进行国内公开采购，现邀请合格的供应商（以下简称“供应商”）提交密封报价文件。

项目概况：

1.1项目名称：惠州机场飞行区临时道路及附属工程。

1.2项目地点：惠州市惠阳区平潭镇。

1.3项目内容：范围参考由设计单位提供的施工图，其中主要工程内容包括但不限于：
（一）在沟塘围界边修建一条宽5m，长约520m的施工临时道路。临时道路整平面积3180㎡，清除新建道路范围内的树木、植被，沟塘抛石挤淤填筑约高6m，沟塘沿边设置钢管警示柱。

（二）东部安防围界北侧区域清表约36827㎡，清除地面建筑垃圾、宅基地，道槽区清草皮土厚度0.2m，清腐殖土厚度0.3m，土面区清草皮土厚度0.2m。（清除厚度按设计图纸要求）。
（三）新建、迁改临时围界。
1.现有道路横穿村庄养殖场，新建约150m彩钢板围挡；

2.鱼塘旁边部分路段现状有两道围界，拆除其旧围界。

3.迁建道路围界约520m。
4.在现有东部安防围界至沟塘围界新建约200m临时围界。
（四）开工仪式场地布置，活动策划及保障，包括但不限于本次开工活动所需的场地平整、策划设计、物料制作、设备租赁、运输、安装及相关人工费等内容。
（五）上述工程内容未列出，但属于本项目范围内新增的其他工作（如工程设计变更等）。

（具体详见技术要求、施工图纸以及工程量清单）

1.4资金来源：企业自筹资金。

采购内容：

2.1采购内容及限价

	序号
	采购内容
	数量
	采购最高限价
	其中：暂列金额

	1
	惠州机场飞行区临时道路及附属工程
	1项
	人民币：3865050.69元
	人民币：305567.99元

	合计
	人民币：3865050.69元
	人民币：305567.99元


注：1）报价人必须按采购人提供的清单格式对全部采购内容进行报价，报价包含所有税费。

  2）本项目采用综合单价方式报价，报价人总报价须低于采购人控制价，如报价文件所报总价超出本项目的限价，采购人有权将其报价作废；
3）报价应在充分考虑现场的施工条件、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上按市场实际情况进行报价，报价包括工、料、设备、管理、机械进退场、措施费用、风险费用、利润、税金等全部费用。
4）报价人应充分了解本项目的现场状况和已经具备的条件，应充分考虑到施工过程中可能发生的中断或不连续性等各种不利因素，所发生的费用综合在报价中。
5）报价人接到成交通知后须即刻按采购人要求组织机械进场，合同签订事宜同时进行。如以合同签订原因拒绝按要求组织机械、人员进场，采购人有权废除中标资格或处以罚款，所有损失由报价人承担。
2.2服务内容：施工内容详见采购人需求书和设计文件，报价人应在要求的工期内，严格按国家和地方现行设计施工验收规范、标准进行施工。

2.3服务期限：（一）本工程工期为20日历天，具体日期为采购人批准开工报告之日，以工程竣工验收通过、成交单位送交竣工验收资料的日期作为实际竣工日（其中节假日、雨天以及由施工单位施工质量或施工程序不合格所造成的耽误日期也并记在内，不能后延）。

（二）根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对工程的工期进行优化，提出相应缩短工期的报价文件。
（三）项目工期较为紧张，成交单位须根据现场情况综合分析，且须加大现场机械人员的投入，其费用在报价中综合考虑。
合格供应商资格条件：

3.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人（注：采购人可根据项目需求明确可选取其他非企业法人组织，如：机关法人、事业单位法人、社会团体法人等）。

3.2供应商近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，供应商（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖供应商公章，格式样版见附录3）。
3.3供应商出具本采购公告发布后未被列入以下系统相关名录的截图并加盖公章：

1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单（截图格式要求详见附录8）；

2）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录（截图格式要求详见附录9）；

3.4法定代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价，否则全部取消资格。

3.5未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单。

3.6本项目不接受联合体报价（注：若需联合体报价，由采购人自行调整）。

3.7报价人须具备建设行政主管部门颁发的机场场道工程专业承包二级或以上资质；，且具备有效的安全生产许可证，上述资质及证书需处于审核有效期内。

（注：事业单位不适用上述第3.3条第（1）款。）
报价文件的提交形式、地址和截止时间

供应商须现场递交项目报价文件。

报价文件现场递交地址为：广州市白云区人和镇新白云机场东南工作区广东省机场管理集团工程建设指挥部401办公室，联系人：罗工
报价文件递交截止时间：2021年12月13日，12:10。
报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。
本项目不设未成交供应商经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由供应商自理。

有关此次采购之事宜，可按下列地址向采购人查询：

采购人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

地  址：广州市白云区人和镇新白云机场东南工作区工程建设指挥部401办公室
联系人：罗工
联系电话：020-36063093
投诉监督

供应商可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向工程建设指挥部招标采购监管部门投诉

联系电话：020-36063159
附录1

供 应 商 登 记 函
广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:
我单位报名参加XXXX项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。
                                      供应商名称（公章）：    

法定代表人或授权代表签字：            

年    月    日           
第二部分
供 应 商 须 知
第二部分 供应商须知
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一、说   明

1
项目说明

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部拟就惠州机场飞行区临时道路及附属工程项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交供应商，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部组织综合评审工作。

采购范围

1）采购内容及限价：

	序号
	采购内容
	数量
	采购最高限价
	其中：暂列金额

	1
	惠州机场飞行区临时道路及附属工程
	1项
	人民币：3865050.69元
	人民币：305567.99元

	合计
	人民币：3865050.69元
	人民币：305567.99元


服务内容：施工内容详见采购人需求书和设计文件，报价人应在要求的工期内，严格按国家和地方现行设计施工验收规范、标准进行施工。

注：1.报价人必须按采购人提供的清单格式对全部采购内容进行报价，报价包含所有税费。

 2.本项目采用综合单价方式报价，报价人总报价须低于采购人控制价，如报价文件所报总价超出本项目的限价，采购人有权将其报价作废；
3.报价应在充分考虑现场的施工条件、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上按市场实际情况进行报价，报价包括工、料、设备、管理、机械进退场、措施费用、风险费用、利润、税金等全部费用。
4.报价人应充分了解本项目的现场状况和已经具备的条件，应充分考虑到施工过程中可能发生的中断或不连续性等各种不利因素，所发生的费用综合在报价中。
5.报价人接到成交通知后须即刻按采购人要求组织机械进场，合同签订事宜同时进行。如以合同签订原因拒绝按要求组织机械、人员进场，采购人有权废除中标资格或处以罚款，所有损失由报价人承担。

采购要求
本项目进度要求：
（一）本工程工期为20日历天，具体日期为采购人批准开工报告之日，以工程竣工验收通过、成交单位送交竣工验收资料的日期作为实际竣工日（其中节假日、雨天以及由施工单位施工质量或施工程序不合格所造成的耽误日期也并记在内，不能后延）。

（二）采购人欢迎各报价单位根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对工程的工期进行优化，提出相应缩短工期的报价文件。

（三）项目工期较为紧张，成交单位须根据现场情况综合分析，且须加大现场机械人员的投入，其费用在报价中综合考虑。

供应商的项目报价应为本项目的项目总价。

供应商所提供的工作方案必须详细、完整、可靠、可行性强。

供应商报价中的服务费应是供应商为完成本项目的总服务费。

供应商必须提交对采购文件实质性响应的项目报价文件。

现场考察

现场考察由供应商自行前往，采购人不统一安排。供应商若需相关数据，须自行测量。

2
定义

本文件中下列术语定义为：

供应商/报价人/承包人：指与第3条规定的要求一致的、响应采购公告、参加报价的独立法人。
采购人/发包人：
指广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
合同：

指由采购所产生的合同或合约文件。合同由广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部与成交供应商签订。
3
合格的供应商

         合格的供应商要求见采购公告中的第3点。


      合格的服务/货物/工程
         合同中提供的所有货物及服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

         本款所述的“来源地”系指货物开采、生长、生产地或提供有关服务的来源地。所述的货物是指制造、加工或经过实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、目的或功能上与部件有实质性区别的产品。

        货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。
       工程质量符合的标准和要求：严格按国家和地方现行设计施工验收规范、标准进行设计与施工。

       报价费用

供应商应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、采购文件


      采购文件构成

         要求提供的服务、评审过程和合同条件在采购文件中均有说明。采购文件包括：

第一部分   
采购公告 

第二部分   
供应商须知
第三部分   
合同条款

第四部分   
项目报价文件格式
第五部分  
采购人需求书

         供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对采购文件各方面都做出实质性响应的供应商的项目报价文件将被拒绝。


      采购文件的澄清

        7.1  采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人将在递交报价文件截止时间至少前一天以书面形式（纸质版扫描件电子邮件发送）通知所有供应商，该通知内容作为采购文件的组成部分。
7.2  供应商对采购文件有异议的，应当在2021年12月12日17：00前以书面形式提出，纸质版加盖公章扫描件以电子邮件方式发送至采购人邮箱（310215550@qq.com)。采购人认为确有必要答复的，将于递交报价文件截止时间前以书面形式予以答复，同时将书面答复的纸质版扫描件向所有供应商发送，该答复作为采购文件的组成部分。

7.3 采购人可根据采购文件的澄清情况，顺延报价文件递交截止时间。


       采购文件的修改

         采购文件发出后，在报价文件递交截止日期前，采购人可对采购文件进行必要的澄清或修改。

         采购文件的修改的纸质版扫描件以电子邮件方式发送发送给所有供应商，采购文件的修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

         采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

        为使供应商在编制报价文件时有充分的时间对报价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长报价文件递交的截止时间，具体时间将在报价文件的修改、补充通知中予以明确。


      采购语言及计量单位

         采购方发出的采购文件采用中文。
         采购文件中使用的计量单位都是公制系统。

三、项目报价文件的编制



项目报价文件

报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分文件应分别编制，并密封包装。

报价文件的签署要求：报价文件所有需盖章或签字的部分均需供应商法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。
报价文件包括纸质文件一式5份，计算机文件一式1份（注：如采购人需要）。纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。



商务文件（含资格审查文件）编制要求

商务文件由下列资料组成：（注：应与项目合格供应商要求一致）

封面：写明项目名称、商务文件、供应商名称及年月日；加盖供应商公章。

目录。

填妥并盖章的报价函（格式见附录1）。
工程量清单（按采购人提供的清单格式）
企业营业执照复印件（盖公章）。

法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录3）
广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台供应商登记表（盖公章）。
供应商没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉的承诺函（盖公章）。
“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图（盖公章）。
“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信惩戒”页面截图及下载的信用评估报告（盖公章）。
机场场道工程专业承包二级或以上资质证书、安全生产许可证
（根据项目合格供应商要求补充其他要求）
（注：事业单位不需要提供以上第8）项内容。）


技术文件（技术服务方案）编制要求（注：采购人可根据项目需求明确是否可与商务文件合并装订）
技术文件（技术服务方案）内容包括：
目录。

项目说明书（项目概况及供应商对项目的理解）。

本项目的工作方案，完工本项工作的具体举措，拟投入的设备设施、人员情况。

项目工期计划。

供应商认为有必要提供的其他资料。
……

商务文件及技术文件密封要求：供应商应确保商务文件及技术文件密闭封装，可单独封装亦可合并封闭，用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”、“供应商名称”及“报价文件”“供应商联系电话”“供应商邮箱”字样，若单独封装，应分别标注“商务文件”、“技术文件”外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖供应商公章。



计算机文件（注：如采购人未要求提供技术文件，该部分内容可以删除）
供应商必须随技术文件同时提交一套无病毒计算机文件， 包括以下内容：

一套PDF格式或PPT格式制作的电子版商务文件（资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存）和技术文件。

一套WORD格式的电子版文本文件。

13.2       计算机文件需采用U盘装载，所有文件不做压缩处理、不设密码，装于独立的信封，信封上注明“计算机文件”，与报价文件正本一起密封包装。



知识产权和专利权
供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用供应商在服务期间提供的成果的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。



保密
如采购人向供应商提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。



报价文件有效期
★项目报价文件应在采购公告规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可征求供应商同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购人的这种要求。



不允许偏离的条款（如有）
采购文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许负偏离，否则将导致报价文件无效。
四、项目报价文件的递交



项目报价文件的密封和标记
供应商应将项目报价文件应第三部分12.2、13.2要求密封和标记。
如果供应商递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。
如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。



递交报价文件截止时间
供应商应将正本和所有副本，由供应商代表按采购公告要求递交报价文件（递交截止时间地点见采购公告相关要求）。

采购人可以通过修改采购文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。



迟交的项目报价文件
采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

       报价文件的递交
采购人在采购文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

五、综合评审过程


评审小组

本项目的评审工作由采购人内部组成评审小组完成。评审小组共X名成员（注：成员应为不少于3人，且为单数）。



项目报价文件的评审

评审小组将对报价文件进行初步评审，包括资格审查和有效性审查审查（资格审查和报价文件有效性审查如下）。如果项目报价文件实质上没有响应采购文件的要求，其报价文件将被否决。

	序号
	资格审查和报价文件有效性审查内容

	1
	完全符合采购公告中第3点（或按实际公告中第X点）“合格的供应商”要求

	2
	法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章

	3
	报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；

	3
	报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）；

	4
	报价没有超过最高限价；

	5
	供应商递交一种报价方案和报价；

	6
	全部响应主要条款（加“★”号）的要求（若有）

	结论
	是否通过并进入下一阶段评审


如果通过初步评审的供应商少于3名，本次采购失败，采购人将修正采购文件后重新组织采购。

如果重新组织评审通过初步评审的供应商仍然不足3名的，采购人按程序继续进行。

（注：23.3应在第二次采购时增加）


报价文件的详细评审
评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务、技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格部分得分占60％，商务技术部分得分占 40 %，详细评分标准如下： 

24.1.1  商务技术评分表

技术得分（25）
	序号
	评分内容
	分值
	评分范围

	1
	施工方案
	10
	根据各投标人提供的施工方案，从技术思路、工作方法、重难点解决方案、工作流程等方面考察实施方案合理性，方案体系完整性，可操作性。进行横向比较打分。

评标委员会对实施方案是否合理，方案体系是否完整，可操作性强弱进行评价：优得8-10分，良得5-7分，中得2-4分，差得0-1分。

	2
	项目质量保证及控制措施
	5
	根据各投标人提供的对本项目合理性、可操作性等方面的质量保证措施等是否合理和可行进行比较评分。优得5分，良得4分，中得2-3分，差得0-1分。

	3
	项目重点难点分析
	5
	对项目重点、难点描述准确且有应对措施；优得5分，良得4分，中得2-3分，差得0-1分。

	4
	设计工期及控制措施
	5
	评标委员会根据投标人方案中对本项目的设计工期、相应的控制措施等是否合理和可行进行比较评分。优得5分，良得4分，中得2-3分，差得0-1分。

	合计
	25
	


商务得分（15分）

	序号
	评审项目
	分值
	评分范围

	1
	类似业绩
	8
	1、投标人提供2018年1月1日以来具有机场场道施工业绩,每项得2分，最多8分；

（须同时提供中标通知书或业主证明和施工合同复印件加盖投标人公章）

	2
	项目负责人
	2
	投标人拟派本项目负责人具备民航相关专业高级工程师职称得2分，具备民航相关专业中级工程师职称得1分。其他不得分。

	3
	企业

资信
	5
	近5年（2016年1月1日至今）连续获得省级或以上市场监督管理部门颁发“守合同重信用”企业证书；一年得1分、二年得2分、三年得3分、四年得4分、五年及以上得5分，无则不得分。

	合计
	15
	


24.1.2      价格评审：

1、价格复核：评审小组成员对有效报价人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，算术错误将按以下方法更正：

如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

2、价格评审细则：
价格分满分60分，各供应商的价格得分按如下标准计算：

（1）基准价：取所有通过初步评审的供应商报价的算术平均值作为基准价，

（2）当报价等于基准价时，价格得分为60分；

（3）当报价高于基准价时，按每高1%的在满分基础上扣 0.5  分，不足1%的按插值法计算，直至扣至0分；

（4）当报价低于基准价时，按每低 1%的 在满分基础上扣 0.25分，不足1%的按插值法计算，直至扣至0分； 

（5）按上述方法计算的结果保存两位小数，第三位四舍五入。


综合得分计算

综合得分＝商务技术得分+价格得分。



成交供应商的确定
评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的供应商为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定供应商排名先后。
采购人根据评审小组的推荐，确定本项目成交供应商。


与采购人的接触

除供应商须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，供应商不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。
供应商试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。
附表参照（根据项目调整）
附表1：供应商递交文件记录表

附表2：资格审查和报价文件有效性审查表

附表3：详细评审表

附表4：:成交通知书（格式）
供应商递交文件记录表
项目名称：                        
时间：  年  月  日  时  分
	序号
	供应商名称
	文件密封情况
	    报价

	备注
	供应商代表签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	最高限价：


记录人：
资格审查和报价文件有效性审查表（根据项目调整）
	序号
	审查内容
符合情况             
供应商名称
	供应商1
	供应商2
	---

	1
	完全符合采购公告中第3点（或按实际公告中第X点）“合格的供应商”要求
	
	
	

	2
	法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章
	
	
	

	3
	报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；
	
	
	

	3
	报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）；
	
	
	

	4
	报价没有超过最高限价；
	
	
	

	5
	供应商递交一种报价方案和报价；
	
	
	

	6
	全部响应主要条款（加“★”号）的要求（若有）
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


上述每一项审查内容符合要求的的打“○”，不符合的打“×”。
表中全部项目符合为“通过”，进入下一阶段评审。表中有一项不符合则不进入下一阶段评审。
评审意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该供应商是否通过。
详细评审表（根据项目调整）
	评审类别
	序号
	评审项目
	评审标准
	投标人1
	……
	

	商务
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	技术
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	报价
	
	
	
	
	
	

	得分
	-
	
	
	


 成交通知书（格式）
	采购项目名称
	

	采购人名称
	

	成交供应商名称
	

	成交金额
	

	签订项目合同期限
	

	其他需要说明的内容
	

	采购人盖章（公章）：

                                                               年   月   日


六、授予合同



 资格后审

采购决定将考虑供应商的财务、服务能力等，其基础是审查供应商提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的供应商；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，评审小组将对技术和商务上充分满足采购文件要求的供应商中，综合得分次高的供应商能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。



 合同授予标准

采购人将把合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的供应商。



授予合同时更改采购服务数量的权力

采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。



接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的评审结果，拒绝所有不符合采购文件要求的报价文件，供应商对此自行承担责任。



成交通知书

在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的成交通知书以书面形式通知成交供应商。

成交通知书将是合同的一个组成部分。



签订合同

成交供应商在收到成交通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部签署合同。

合同的组成基于本采购文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（1）  
第三部分
合同条款

（2） 
采购人的澄清文件

（3） 
第五部分
采购人需求书
              （4）        供应商的报价文件

如果成交供应商没有按照上述第33.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的供应商，或重新组织采购。

       成交结果通知

采购人将在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台(wz.gdairport.com)发布采购结果，并于公示完毕后3个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》。
第三部分
合  同  条  款

（按指挥部服务/货物/工程合同版本）

                                                                         工程编号：            
            合同编号：            
广 东 省 建 设 工 程
标 准 施 工 合 同
工程名称：                                              
工程地点：                                             
发 包 人：                                             
承 包 人：                                            
广 东 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 制
目 录
4

第一部分  协 议 书

7

第二部分  通用条款

8

第三部分  专用条款

8

1． 定义

8

2． 合同文件及解释

8

4． 语言及适用的法律、标准与规范

8

5． 施工设计图纸

9

6． 通讯联络

9

7． 工程分包

9

10．投标文件的完备性

9

13．交通运输

9

14．专项批准事件的签认

10

19．发包人

11

20．承包人

11

21．现场管理人员任命和更换

12

22．发包人代表

12

23．监理工程师

12

24．造价工程师

13

25．承包人代表

13

26．指定分包人

13

27．承包人劳务

13

28．工程担保

14

31．不可抗力

14

32．保险

14

33．进度计划和报告

14

34．开工

15

35．暂停施工和复工

15

36．工期及工期延误

15

38．竣工日期

15

41．质量与安全管理

15

42．质量目标

15

45．安全文明施工与环境保护

16

46．测量放线

16

48．发包人供应材料和工程设备

17

49．承包人采购材料和工程设备

17

50．材料和工程设备的检验试验

17

51．施工设备和临时设施

17

53．隐蔽工程和中间验收

17

55．工程试车

18

56．工程变更

18

58．竣工验收

19

59．缺陷责任与质量保修

19

63．暂列金额

19

65．暂估价

19

66．提前竣工奖与误期赔偿费

20

67．优质优价奖

20

68．合同价款的约定与调整

20

69．后续的法律法规变化事件

20

72．工程变更事件

23

73．工程量的偏差事件

23

75．现场签证事件

24

76．物价涨落事件

26

77．合同价款调整程序

27

78．支付事项

31

79．预付款

32

80．安全文明施工费

33

81．进度款

34

82．竣工结算与结算款

36

84．质量保证金

37

85．最终清算付款

37

86．合同争议

37

87．合同解除

37

88．合同解除支付

38

91．保密要求

38

94．合同份数

39

第四部分  附  件




第一部分  协 议 书
发包人:（全称）                             
承包人:（全称）                             
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
一、工程概况 
  工程名称：                  ；
工程地点：                  ；

工程内容：                  ；

结构形式：                  ；
工程立项、规划批准文件号：                   ；
资金来源：                   ；
二、工程承包范围
承包范围： 详见采购人需求书、设计文件、工程量清单 。
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：       日历天。
拟从      年     月     日开始施工，至    年      月     日竣工完成。（具体开工时间以发包人批复的开工报告为准）。

工期总日历天数与根据计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
四、质量标准
工程质量标准：             。
五、合同价款
合同总价：人民币（大写）：                         元；
人民币（小写）：                         元。 
其中：绿色施工安全防护措施费：           元 ；暂列金额           元；暂估价     元。
项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；
■详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）；
六、组成合同的文件
组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
订立合同时间：        年      月      日 
订立合同地点：                      。
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后， 即时 生效。

	发包人： （公章）
	承包人： （公章）

	地 址： 
	地  址：

	法定代表人：
或
委托代理人：
	法定代表人：
或
委托代理人：

	电 话：
	电 话：  

	传 真：
	传 真：

	开户银行：
	开户银行：

	帐 号： 
	进度款账号：
工人工资账号：

	邮政编码：
	邮政编码：510403

	电子邮箱：
	电子邮箱：


第二部分  通用条款
详见广东省住房和城乡建设厅颁发的《广东省建设工程标准施工合同》（2009年版）（粤建管字【2009】62号）。

第三部分  专用条款
1． 定义
1.43 单位工程：

□ 名称；

□ 内容；

□ 范围：

1.53 采用的书面形式包括：
■ 文书；
■ 信件；
□ 电报；
□ 传真；
□ 电子邮件；
□ 其他：
2． 合同文件及解释
2.2（10）组成合同的其他文件：  发包人的评审文件、采购人需求书、答疑纪要、邀约文件，承包人的承诺书、保证书以及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
4． 语言及适用的法律、标准与规范
4.3 约定适用的标准、规范的名称： 按通用条款及招标文件约定 。
5． 施工设计图纸
5.1 施工设计图纸由发包人提供 

(1) 施工设计图纸提供的时间： 合同签订后5天内。
(2) 施工设计图纸提供的数量： 六份 。
5.2 施工设计图纸由承包人提供
(1) 施工设计图纸提供的时间： 下发指令15天内    。
(2) 施工设计图纸提供的数量：   六份          。
6． 通讯联络
6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式
(1) 各方通讯地址和收件人： 

	发包人： 



	通讯地址： 
	收件人：/
	邮政编码：/

	承包人： 

	通讯地址： 
	收件人：                 
	邮政编码：

	监理单位： 

	通讯地址： 
	收件人：
	邮政编码：

	造价咨询单位： 

	通讯地址：
	收件人：
	邮政编码：


(2) 视为送达的其他方式： 无 。
7． 工程分包
7.2 指定分包工程名称： 按招标文件条款约定。

7.4分包工程价款的支付方式： 按通用条款约定。
10． 投标文件的完备性：按通用条款
13．交通运输
13.1 道路通行权和场外设施的约定： 按通用条款 。 
13.2 场外施工道路的约定： 按通用条款 。
13.4 超大件和超重件运输的约定： 按通用条款 。
14．专项批准事件的签认
14.2 (1)专项批准事件的监理工程师：
具体人选：
印章样式：
签字样式：
授权范围：
(2)专项批准事件的造价工程师
具体人选：
印章样式：
签字样式：
授权范围：
(3)专项批准事件的建造师的：
具体人选：
印章样式：
签字样式：
授权范围： 

19．发包人
19.2 发包人完成下列工作的约定
(1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作的时间：施工场地已具备施工条件； 
(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：见采购人需求书；
(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：见采购人需求书；
(4) 提供施工所需的有关资料的时间：另行约定；
(5) 办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：另行约定；
(6) 现场交验的时间：另行约定；
(7) 提供标准及规范的时间：另行约定；
(8) 组织图纸会审和设计交底的约定：暂定开工前3天，具体时间以发包人的书面通知为准；
(9) 协调处理施工周围场地系问题和做好邻近建筑物等的保护工作的约定：按合同相关条款执行；
委托承包人办理的工作有： 无 。
19.3 提供施工场地的时间：另行约定。    
19.4 支付款项
(1) 工程价款支付期限
□ 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。
■ 另作约定；按合同专用条款78~85约定执行。
(2) 工程价款支付方式
■ 按协议书所注明的银行帐号转帐。
□ 支票支付。
□ 其他方式：
此项增加（3）：
(3) 发包人有权监督承包人指定账号资金的使用，定期（每月）对承包人财务状况进行检查，确保专款专用，保证工程建设的正常进行。
20．承包人
20.2 承包人完成下列工作的约定:
（5）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无
此项增加（11）、（12）、（13）、（14）
（11）承包人应保持组织机构人员稳定，项目经理、安全经理、造价人员应准时参加工程例会。
（12）对施工图、技术资料做认真地复核和检查，有预见性地发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施。
（13）承担各项协调工作：①承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必然的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调；②除必须发包人出面的情况外，承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰；③发包人将在承包人的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最少程度，这种协调并不解除承包人的各项责任与义务；④承包人应做好管理协调工作，由于承包人管理不力或未能预见可能出现的问题，而导致工程未能按合同约定施工的，承包人应承担责任。
（14）任何为本工程正常使用功能和设计使用寿命所必须的或为本工程适用的任何规范、规程或标准所要求的工作
20.4 承包人完成设计的约定（本项目不适用）
(1) 承包人负责的设计有：见发包人通知；
(2) 承包人提交设计图纸的时间： 见发包人通知。

补充20.5条

20.5承包人应按照发包人的要求，配合完成包括不限于合同档案的归档工作。
21．现场管理人员任命和更换
此项增加21.5、21.6、21.7、21.8条：
21.5 承包人须按投标书中的承诺，向现场派驻主要管理人员和技术骨干，投标文件中承诺人员一般不得调整。承包人需要更换调整时，须满足续任人员具有同等或更高的资质，应先由监理人审核并报发包人同意后方可进行。
21.6 经发包人同意，承包人更换项目经理时，承包人需向发包人支付违约金  万元/人次；经发包人同意，更换安全经理时，承包人需向发包人支付违约金  万元/人次。
21.7 项目经理或安全经理短期离开施工场地，应事先征得监理工程师和发包人同意（两天及两天以上须获得书面批准意见），并委派代表代行其职责。发包人定期、不定期对承包人的人员履约情况进行检查，项目经理或安全经理未经监理工程师和发包人同意擅自离开施工场地的，按以下约定处罚：

项目经理擅自离开施工场地一天以内（含一天），承包人需向发包人支付违约金5万元/次；项目经理擅自离开施工场地连续两天及以上的，自第二天起承包人每天需向发包人支付合同总价（不含暂列金和暂估价）的万分之三作为违约金，违约金分次累计计算；

安全经理擅自离开施工场地一天以内（含一天），承包人需向发包人支付违约金2万元/次，安全经理擅自离开施工场地连续两天及以上的，自第二天起承包人每天需向发包人支付合同总价（不含暂列金和暂估价）的万分之一作为违约金，违约金分次累计计算；                             

以上两项违约金累计金额以合同总价（不含暂列金和暂估价）的5%为限。
21.8 承包人派驻的项目经理、安全经理等项目管理人员不能满足本项目建设管理需要的，发包人有权要求承包人更换相应人员。
22．发包人代表
22.1 发包人代表及其权力的限制
(1) 发包人任命（   ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：
	通讯地址：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
	邮政编码：510470

	联系电话： 
	传真号码：


(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制：按通用条款约定 。
23．监理工程师
23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师
(1) 监理单位：                                        法定代表人 ：             
(2) 任命（   ）为监理工程师，其联络通讯地址如下： 

	通讯地址：
	邮政编码：

	联系电话： 
	传真号码：


23.3（12）需要发包人批准的其他事项： 无 。
24．造价工程师
24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
(1) 造价咨询单位：                                      法定代表人：             
(2) 任命（     ）为造价工程师，其联络通讯地址如下：
	通讯地址：
	 
	邮政编码：
	 

	联系电话：
	     
	传真号码：
	 


24.3（7）需要发包人批准的其他事项： 按合同相应条款约定。
25．承包人代表
25.1 承包人任命（  ）为承包人代表，其联络通讯地址如下： 

	通讯地址：
	
	邮政编码：
	

	联系电话：
	
	传真号码：
	


26．指定分包人
26.1 依法指定的分包人及其有关规定：
（1）实施、完成任何永久工程的分包人：按照招标文件、投标文件约定；
（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：按照招标文件、投标文件约定；
27．承包人劳务 
27.3 项补充：承包人应严格执行《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发【2005】9号，切实规范用工制度。承包人必须在所有务工人员上岗前与其签订劳动合同，合同中要明确约定双方的权利与义务，规定劳动合同期限、工作内容、劳动保护及劳动条件、劳动报酬和违反劳动合同的责任、依法参加工伤保险、工伤责任等内容。有关劳动报酬的条款，应按照有关文件要求，明确正常工作时间工资支付标准、支付项目、支付方式、支付周期和日期、特殊情况下的工资支付和其他支付内容以及产生争议的解决方式等。
27.5 项补充：承包人在收到发包人支付的工程款后应及时向劳务分包单位支付相应的工程款，因承包人拖欠劳务单位工程款而引起的劳务单位滋事或以发包人为被告的诉讼，承包人应承担因此给发包人造成的损失（包括但不限于诉讼费、律师费和其它赔偿金）。
28．工程担保
28.1 承包人提供履约担保的约定：
(1) 履约担保的金额：（大写）          （小写         元），即为合同价款（中标价）的10%，履约担保采用现金担保或银行保函的形式。
(2) 提供履约担保的时间：
□ 签订本合同时。
■ 其他时间：合同签订后十五天内，提交预付款支付申请前。
(3) 出具履约担保的银行：承包方的银行基本户开户银行。
28.2 履约担保退还时间的约定：在工程竣工验收合格、结算完成及工程资料归档后，由承包人提出申请，经监理和发包人同意，退回。
28.4 发包人提供支付担保的约定：发包人不提供支付担保，本条款不适用。
28.5 支付担保退还时间的约定：发包人不提供支付担保，本条款不适用。
28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定： / 
31．不可抗力
31.1（4）不可抗力的其他情形： / 
32．保险
32.1 项约定为：发包人负责购买的保险为建筑、安装工程一切险，第三者责任险。
32.2 项约定为：承包人负责购买的保险为施工机具保险和雇主责任险。
32.8 担保内容和责任等事项的约定：  /  。
33．进度计划和报告
33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：按通用条款约定。
此项增加33.5条：
33.5 发包人根据经审定的承包人完成工程量情况，承包商应在每月 20 日前向工程监理工程师申报本月份的工程进度表，作为申请拨付工程进度款的依据。
34．开工
34.2 监理工程师在本合同签订后的（    ）内签发开工令。
□按合同通用条款规定的 42 天。
■其他时间：  7天   。
35．暂停施工和复工
35.4 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：按通用条款。
36．工期及工期延误
36.1 合同工程的工期约定为（  ）天。
(1)           /         （工程名称）单项（位）工程的工期约定为   /   天。
(2)            /        （工程名称）单项（位）工程的工期约定为  /  天。
38．竣工日期
38.1 计划竣工日期：   /     。
41．质量与安全管理
41.3 项补充：承包人必须建立并健全全面质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度，严格按照操作工艺流程、技术要求施工，设置具备资格的各级技术管理和质量检查人员。
42．质量目标
42.1 工程质量标准：按招标文件约定。
42.3 项补充：

）承包人采用的任何施工方案和技术措施若需事先经有关部门审查批准的，承包人均应取得相关批准后才能施工。

承包人服从监理单位安全文明管理，发包人及监理单位和总包单位有权按规定及招标文件对影响安全文明施工的行为做出违约扣款。违约扣款如招标文件有细则约定，按招标文件规定执行；如招标文件无规定，则按：承包人的原因造成的一般性安全事故，每次扣5万元；重大安全事故，每次扣10万元；特大安全事故，每次扣20万元；如未按照发包人文明施工要求执行，发两次书面整改通知单无效后，每次扣3万元；由总包、监理、发包人确定后费用直接从工程款内扣除。发生责任安全事故的，承包人除应接受经济处罚外，还应及时采取必要的补救措施，赔偿相关方的损失。
45．安全文明施工与环境保护
45.1 安全文明施工的内容：按通用条款。
45.3 项补充(7)、（8）、（9）：
（7）承包人必须按照广州市建设委员会【穗建筑〔2006〕635 号】、【穗建筑[2006]668 号】文件规定办理建设工程平安卡；按照《关于加强建设工地民工安全教育和现场出入管理的通知》【穗建筑[2006]655号】的规定，加强对施工人员、材料、设备的进出工地管理。
（8）落实安全生产三级教育制度。未经承包人组织进行安全生产教育并考核合格，且未与用工单位依法签订书面劳动合同的人员，工程监理单位将不确认其进入施工现场作业资格；施工使用的材料和机具设备应按规定进行质量安全检测，未经工程监理单位按规定确认的作业人员、施工材料和机具设备不得进入施工现场；对已进场的施工材料和机具设备必须坚持动态管理，定期安全检查，不合格的坚决停用，并清出施工现场；施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，严禁无证操作。
（9）承包人应按照《关于加强市政重点工程文明施工管理的通知》【穗建筑[2006]411号】、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质【2008】937号）、《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质【2008】1008号）、《关于再一次明确市政工程施工围蔽设置要求的通知》【穗市政园林函[2009]265号】等的规定做好现场文明施工的管理工作。施工临时占用人行道、车道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人的投标报价中已包含有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其他开支或不良的影响。
45.5 治安管理的约定：按通用条款。
46．测量放线
46.1 施工控制网资料提交的时间：监理工程师（发包人）向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等资料后7天内。
46.4 测量放线误差的约定：按国家测量质量验收规范。
48．发包人供应材料和工程设备
48.1 发包人是否供应材料设备
■发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
□ 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。
48.8 发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式： / 
49．承包人采购材料和工程设备
49.1 承包人采购的材料和工程设备：按投标文件，如投标文件与招标文件要求不符，发包人提出修正，承包人须按招标文件要求修正，费用不做调整。
49.2 承包人供货与清点要求： / 
49.8 发包人指定的生产厂家或供应商： / 

50．材料和工程设备的检验试验
50.2 材料和工程设备的检验试验时间和地点： 另行约定 。
51．施工设备和临时设施
51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：按招标文件约定。
53．隐蔽工程和中间验收
53.1 项补充：隐蔽工程在隐蔽前，必须经承包人质检人员进行三级验收、签字确认，然后提前24小时书面通知监理工程师会同验收，验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下一道工序的作业。凡不按程序办理，无承包人质检人员验收签字确认的资料或无书面通知监理工程师会同验收的，监理工程师可拒绝验收签认；
53.5 项补充：凡无通知发包人验收签认的工程，或监理工程师合法拒绝签认的工程，若承包人擅自隐蔽的，工程师有权视该部分工程为不合格，并有权拒绝拨付该部分工程进度款，监理工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由承包人承担。
55．工程试车
55.1 是否需要试车
■ 不需要试车的，本条不适用。
□ 需要试车的，试车的内容和要求：
56．工程变更
56.4 承包人提出合理建议应得的奖励： 无 。
58．竣工验收
本项增加58.16条
58.16 施工档案资料管理及归档要求：
1、施工单位应按国家、广东省、惠州市、民航局及建设单位有关档案规定，编制、收集有关施工档案资料，按规定整理后向建设单位档案部门移交归档。归档的施工档案资料必须符合档案行业规范要求以及《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程施工文件归档细则》、《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程竣工图归档细则》、《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程电子文件归档细则》、《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程声像文件归档细则》等文件要求。

2、总承包单位需负责整个项目施工档案资料的管理，包括编制、收集、整理、验收及归档移交工作；及时督促、定期检查各分包单位按规定编制、整理施工档案资料。各分包单位负责其分包工程施工文件及竣工图的编制、收集、整理，提交总承包单位汇总；总承包单位除应编制自行施工的施工档案资料外，还应负责汇总整理各分包单位编制、整理的施工档案资料。总承包单位还应配合建设单位进行工程质量验收、竣工验收、档案等专项验收及竣工备案等相关文件的编制、收集、整理及移交工作。

3、工程竣工验收前，总承包单位应配合建设单位做好惠州市城建档案馆组织的城建档案验收移交以及广东省或惠州市档案局组织的重大建设项目档案专项验收有关工作。档案验收不合格或没有经过档案验收的工程，不得办理工程验收手续，不得交付使用，不得申报优质工程和其他奖励。

4、施工单位应在工程验收后90天内向建设单位档案部门归档移交施工档案，内容包括三部分：

①纸质档案：原件四套。

②电子档案：用文字处理技术形成的文本电子文件、表格文件，用计算机绘图等设备形成的图形电子文件，用施工管理系统产生的竣工验收技术资料统一用表，以及纸质档案数字化加工扫描的图像电子文件等。以光盘作为存储介质，一式四套。

③声像档案：包括照片及视频，一式四套。

5、列入惠州市城建档案馆接收范围的工程，施工单位必须向惠州市城建档案馆移交一套符合城建档案要求的施工档案（原件）。各分包单位负责其分包范围城建档案的编制、整理，提交总承包单位汇总；总承包单位除应编制自行施工范围的城建档案外，还应负责汇总整理各分包单位提交的城建档案。

6、档案验收不合格且限期整改不合格的施工档案，经建设单位领导批准后由建设单位档案部门接收，出具《不合格档案接收证明》，建设单位结算部门据此证明酌情扣留一百万以下（含一百万）工程尾款。未能向建设单位档案部门归档移交施工档案的施工单位，建设单位不予进行工程结算。

59．缺陷责任与质量保修
59.6 缺陷责任期的约定：按招标文件
59.8 工程质量保修的约定：按招标文件
63．暂列金额
63.1合同工程的暂列金额为           元。
此项增加63.4条
63.4 按合同约定和承包人实际完成的并经监理和发包人审定后的工作量结算，剩余部分的暂列仍归发包人所有。
65．暂估价
65.3 

□招标专业工程的暂估价金额为    元，最终金额按暂估项目招标后签订的合同金额调整。

□非招标专业工程的暂估价金额为  /  元。
66．提前竣工奖与误期赔偿费
66.1 提前竣工奖的约定：
■ 没约定提前竣工奖的，本款不适用。
□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为  元，提前竣工奖的最高限额是  元。
66.2 误期赔偿费的约定：因承包人的原因造成工期延误的，从延期的第10天起起算误期赔偿费，每天误期赔偿费为经发包人审定的结算总造价的0.3‰。

66.3关于节点施工进度奖罚规定：承包人未按招标要求的节点工期完成施工的，经总包（如有总承包人）、监理和业主批准后，从延期的第7天起，每天按经业主审定的结算总造价的0.1‰向发包人支付违约金 。
67．优质优价费
67.1 工程优质优价费的计算方法：
■ 没约定工程优质费的，本款不适用；
□ 约定工程优质费的，其计算方法：
67.2 工程优质费的计算额度：没约定优质优价奖，本条款不适用。
□按通用条款规定计算。
□按另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：
国家级质量奖，合同价款的    %；
省级质量奖，合同价款的    %；
市级质量奖，合同价款的    1%。
此项增加67.3条
67.3 （本项目不适用）劳动竞赛活动的约定：承包人应积极参与指挥部组织的劳动竞赛活动，具体细则及劳动竞赛活动奖励基金提取按《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部劳动竞赛活动实施方案》及《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部开展劳动竞赛活动协议书》约定执行。签订合同后，在预付款支付后5个工作日内向发包人一次性缴纳合同金额减去暂估价的0.4‰作为劳动竞赛活动奖励基金的组成部分，劳动竞赛具体细则按发包人劳动竞赛实施方案约定执行。
68．合同价款的约定与调整
68.2 合同价款的调整事件：
■按通用条款规定的调整事件；
□ 另作约定：

68.2（9）调整合同价款的其他事件； 无 
69．后续的法律法规变化事件
69.2 补充：在合同执行期间，因国家省市有政策调整导致规费、税金的费（税）率发生变化时，按国家省市有关文件执行，进行调整。
72．工程变更事件
72.2工程变更，导致综合单价调整的方法：
（1）项补充：如果合同（投标报价文件）的同一清单项目具有多个综合单价或合价的，依次按照变更所属的分部工程最低综合单价或合价调整、单位工程最低综合单价或合价调整、单项工程最低综合单价或合价调整；

（2）项补充: 因发包人要求或其他非承包人原因仅发生材料、设备变更的，只在原综合单价基础上调整变更材料设备的价差（价差=含量*单价价差)，调整部分只计取规费、税金，不计取管理费、利润和措施费。变更材料设备的含量及单价价差按如下约定计取：
1）、变更材料设备含量根据下列办法并按a、b、c、d的优先顺序确定：
a、按投标文件经济标的“综合单价分析表”中的对应的材料设备含量。如该含量与招标控制价文件对应的含量偏差超过10%时，则按b条款约定执行。
b、按招标控制价文件的“综合单价分析表”中的对应的材料设备含量。如招标控制价文件未体现该含量，按c、d条款约定执行。
c、按定额含量。如定额文件未体现该含量，按d条款约定执行；
d、根据设计文件计算确定含量；

2）、变更的材料设备的单价价差根据下列办法并按a、b、c、d的优先顺序确定：
a、如替换前后材料设备均具有综合价格信息时，按工程所在地造价管理机构发布的施工期当月的两种材料设备综合价格信息的价差，结合承包人的报价浮动率L确定；
 b、如替换前后材料设备均具有合同价时，按两种材料设备的合同价价差确定。如替换前或替换后的材料设备合同价格存在不平衡报价的（该材料设备合同价格 P0 <该材料设备控制价P1×(1-报价浮动率L)×(1-10%)，或该材料设备合同价格P0 >该材料设备控制价P1× (1+10%)时，视为不平衡报价），按两种材料设备的招标控制价价差，结合承包人的报价浮动率L确定；

c、如替换后材料设备具有综合价格信息，且无合同价时，替换后的材料设备价格按工程所在地造价管理机构发布的施工期当月的材料设备综合价格信息，结合承包人的报价浮动率L确定；替换前的材料设备单价按合同价，如合同价出现b条款约定的不平衡报价时，按控制价结合报价浮动率L确定。
d、替换后的材料设备无综合价格信息和合同价时，替换后的材料设备由承包人提供三家及以上、监理和造价咨询各提供两家及上的询（报）价文件，发包人根据市场情况综合确定。替换前的材料设备单价按以下优先顺序确定：施工期综合价格信息结合报价浮动率L；如无综合价格信息则按合同价；如合同价出现b条款约定的不平衡报价时，按控制价结合报价浮动率L。
(3）、（4）项修改：如果投标文件报价中没有适用也没有类似于变更工程项目的（指72.2款的（1）、（2）条情况），按照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《民航专业工程工程量清单计价规范（MH5028-2014）》及《广东省建设工程计价依据2018》等文件确定综合单价，进行合同价格调整。其中综合单价的人、材、机含量按专业根据《民用机场场道工程预算定额（2012年试行版）》、《民用机场目视助航设施安装工程预算定额（2012年试行版）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》确定，管理费、利润、税金按中标文件中的费率计取。人、材、机单价按下列办法并按a、b、c、d的优先顺序计取：
a、按合同中的人工、材料、机械台班单价，如该材料设备合同价格存在不平衡报价的（该材料设备合同价格P0 <该材料设备控制价P1×(1-报价浮动率L)×(1-10%)，或该材料设备合同价格P0 >该材料设备控制价P1× (1+10%)时，视为不平衡报价），则按b条款约定执行。

b、按工程所在地造价管理机构发布的施工期当月的综合价格信息，结合承包人报价浮动率L确定，如该价格无综合价格信息，按c款约定执行。
c、按对应的招标控制价，结合承包人报价浮动率L确定。
d、无信息价和合同价时，承包人提供三家及以上、监理和造价咨询各提供两家及上的询（报）价文件，由发包人综合确定。

特别说明：适用于合同全部条款
A、报价浮动率L计取方法：
承包人报价浮动率L＝（1－中标价格／招标控制价）×100％。

式中：中标价格、招标控制价均不含暂列金额、暂估价、按系数计算的绿色施工安全防护措施费（含民航专业工程安全生产费）。

如投标报价浮动率高于15%，浮动率按15%计算。

B、综合价格信息是指经当地工程造价管理机构颁发的《建设工程常用材料综合价格》，《建设工程材料（设备）厂商价格信息》 仅供参考。
C、签证劳务工按造价站的相关文件执行，劳务工价格按施工期工程造价管理机构发布的劳务工计取，如公布的为价格区间，按上限下限的平均值计取。
72.3 调整措施项目费和其他项目费的方法：
（1）按系数计算的绿色施工安全防护措施费（含民航专业工程安全生产费），结算时，按系数计算的绿色施工安全防护措施费结算金额=按系数计算的绿色施工安全防护措施费合同金额+（分部分项费结算价-分部分项费合同价）×（分部分项人工费占比+分部分项施工机具费占比）×造价站公布的费率。其中分部分项人工费占比、分部分项施工机具费占比按发包人公布控制价计算。

（2）单价措施项目，按实际工程量计算，按照实际发生变化的措施项目的工程量乘以第72.2、72.4款规定单价调整。
（3）除本款第（1）点外的总价措施项目费和其他项目费，原则上总价包干，即合同价即为结算价。如因非承包人原因导致的设计变更、方案变化（须经发包人技术委员会研究同意或其他决策程序确定）引起总价措施项目费和其他项目费发生变化的，须办理现场签证确定其工程量，按第72.2款规定考虑承包人报价浮动率计算。
如总价措施项目和其他项目费中某个子项目实际未发生时，发包人有权扣除该单项费用。如该单项费用 P0 <该单项费用控制价P1×(1-报价浮动率L)×(1-10%)，按该单项费用的招标控制价，结合承包人的报价浮动率L扣除；
72.4对于任一分部分项工程量清单项目，如果因工程量偏差或工程变更等原因导致该工程量对应相应清单工程量偏差超过 10%，则超过 10%部分的综合单价应予调整，综合单价调整及分部分项工程费调整公式如下：
（1）综合单价调整：如承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价与发包人招标控制价或预算价相应清单项目的综合单价偏差在10%以内（含10%）时，不做调整，如承包包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价与发包人招标控制价或预算价相应清单项目的综合单价偏差超过10%时，按照下列规定调整分部分项工程费：

1.1 当P0 <P1×(1-L)×(1-10%)时，该类项目的综合单价按照P1×(1-L)×(1-10%)调整。

1.2 当P0 >P1× (1+10%)时，该类项目的综合单价按照P1×（1+10%)调整。

式中：P0——承包人在工程量清单中填报的综合单价。

P1——发包人招标控制价明细中列明的综合单价。

L——第 72.2 款规定的承包人报价浮动率。

（2）分部分项工程费调整：
2.1 当Q1﹥1.1Q0时，S=1.1Q0×P0+（Q1-1.1Q0）×P2
2.2 当Q1﹤0.9Q0时，S=0.9Q0×P0-（0.9Q0-Q1）×P2

式中S——调整后的某一分部分项工程费结算价；

Q1——最终完成的工程量； 
Q0——工程量清单中开列的工程量；

P2——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

特别说明：结算工程量Q1=0，也适用公式2.2，可能出现结算工程量为0的结算价S为正数或负数的情况。
73.3 工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

■ 按以下方法调：按72.3条款调整。
75．现场签证事件
75.3 现场签证报告确认约定的时间：按通用条款约定。
此项增加75.8、75.9条
75.8 现场签证按《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部工程现场签证管理规定》相关规定执行。
75.9.签证要求及注意事项：
（1）必须做到实事求是，与现场实际情况相符，而且要符合合同约定及批准的施工组织设计方案；
（2）现场签证要及时、准确、合理，做到一事一签；
（3）签证确认必须实事求是，要写明时间、地点、事由，并附简图，标明几何尺寸、标高、面积或体积，工程量计算式等，不得笼统签注工程量；
（4）属于合同已有约定的内容，不得另行签证，如工料价格的涨跌、人工浮动工资、施工方法等。
76．物价涨落事件
76.2人工费的调整方法： 

☑在合同履行期间不作调整。
□在合同履行期间按以下方法调整：
调差条件：合同履行期间，工程造价管理机构颁布的人工价格超过合同工程基准日期相应价格时，调整人工费。基准日期指递交投标文件截止日期前28天的日期。
调差方式：根据发包人公布的招标控制价的分部分项人工费占比和合同履行期间（月度形象进度）完成分部分项工程费投资的乘积计算合同履行期间的人工费；并按照合同履行期间（月度形象进度）和当地造价部门公布的基准日期定额动态人工费调整系数计算人工费价差。
调差公式：dn = h×(fn – f1);

式中：
dn——第n月度，调整的人工费价差；
h——第n月度，本条款第（2）点约定计算的人工费，按当期实际完成的形象进度验收合格分部分项工程费乘以发包人公布的招标控制价的分部分项人工费占比。

（计算公式h=Q×tn；Q —当期实际完成的形象进度验收合格的分部分项工程费；tn—招标控制价的分部分项人工费与分部分项工程费的比例）
fn——第n月度，按本条款第（2）点约定的形象进度期间当月人工费调整系数，若未逐月报送形象进度的，按报送形象进度期间的月度平均值计算人工费调整系数。
f1——基准日期，按本条款第（2）点约定基准日期的人工费调整系数；
调整的人工价差仅计取规费、税金，不计取投标文件“综合单价分析表”中的管理费及利润（A值），也不计取措施费。
76.3承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法，调整为：
76.3.1施工机械台班费调整：
☑在合同履行期间不作调整。
□在合同履行期间按以下方法调整：

施工机械费中的人工费调整，参照76.2人工费调整原则执行。

施工机械费中的柴油价格调整，参照76.3.2材料设备费调整原则执行。
（3）施工机械费除人工、柴油外其他费用均不予调整。
76.3.2承包人采购材料和工程设备的材料设备费调整：

□在合同履行期间不作调整。
☑在合同履行期间按以下方法调整：
（1）调差材料设备范围：见附表1《材料调差范围表》。
（2）调差材料设备的价格基准，按a、b的优先顺序计取确定。
a、优先按惠州市惠阳区住房和城乡建设局发布的《惠阳淡水地区主要材料综合价》；次按惠州市造价管理站发布的《惠州市建筑材料综合价》；
b、无综合价格信息的按 广州市造价管理站发布的 《广州地区建设工程常用材料综合价格》。

详细情况，见附表1《材料调差范围表》
（3）调差条件：合同履行期间，允许调差材料设备的价格涨落超过合同工程基准日期相应价格（P0)15％时，按本条款第（4）点的调差公式约定调整材料价差，并以此调整合同价格。允许调差材料设备的价格涨落在合同工程基准日期相应价格（P0)15％以内（含15%）时，不予调整。基准日期指递交投标文件截止日期前28天的日期。
（4）调差公式
材料设备涨落，若pi ＞1.15p0 ，ci =qi×[(pi – 1.15×p0)×p/p0]；
若pi ＜0.85p0 ，ci = qi×[(pi – 0.85×p0)×p/p0]；
式中：
ci——第i月度，某种材料设备的调整分部分项工程费；
qi——第i月度，某种材料设备的消耗量，按当期实际完成的形象进度验收合格工程所消耗的材料设备用量确定。（计算公式qi=Qi×ti；Qi —当期实际完成的形象进度验收合格的分部分项工程量；ti—某种材料设备在该工程项目里的投标含量，当投标含量与招标控制价含量的偏差超过10%时，按招标控制价含量）
pi——第i月度，按本条款第（2）点约定的价格信息,若未逐月报送形象进度的，按报送形象进度期间的月度价格平均值计算
p0—— 合同工程基准日期相应价格,按照以下原则取定：
a、当承包人投标报价中的材料单价（p）低于基准单价（p0x）：涨价时，p0选用p0x，跌价时，p0=p；

b、当承包人投标报价中的材料单价（p）高于基准单价（p0x）：涨价时，p0=p,跌价时，p0=p0x；

c、当承包人投标报价中的材料单价（p）等于基准单价（p0x）：p0=p；

d、当材料投标单价（p）没有直接对应本条款第（2）a点约定的基准日期价格信息（p0x）时，选用《材料调差范围表》约定的参考材料对应的p0x，p0=p0x。

其中：p0x为按本条款第（2）点约定的基准日期价格信息。

p——某种材料设备投标报价，当投标材料设备单价（p）与招标控制价材料设备单价偏差超过10%时，P按招标控制价的材料设备单价。
p——某种材料设备投标报价。

调整的材料设备价差仅计取规费、税金，不计取投标文件“综合单价分析表”中的管理费及利润（A值），也不计取措施费。
（5）调整周期同   建设工程造价管理站发布《    地区建设工程常用材料综合价格》的周期。
（6）如因非承包人原因，导致材料设备按计划到场后超过叁个月内无法使用安装的，由承发包人另行协商确定调差材料的计取月份。

本项增加76.7条

76.7 合同履行期间，出现本条约定物价涨落事件后，按照本合同第77条约定办理合同变更手续后，按照本合同第81条约定支付款项。
77．合同价款调整程序
此项增加77.6、77.7条
77.6 合同变更程序按广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部《工程造价管理办法》、《合同管理办法》有关规定执行。
77.7 所有变更工程和新增工程引起的计价、计量调整、报批和审批过程，均不得影响变更的执行，承包人不得以此为理由公开或变相拖延或延误新增或变更工程，否则，承包人将承担由此造成的经济损失及工期延误的责任。
78．支付事项
78.2 计算利息的利率
□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
■ 其他为利率为零 。
此项增加78.5条：

78.5 用工实名管理和工资支付方面对于施工单位的管理要求
78.5.1中标单位需落实广东省政府办公厅粤府办〔2016〕111号《广东省人民政府办公厅关于全面治理拖欠异地务工人员工资问题的实施意见》、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》中针对总承包和分包企业的各项管理要求。
1、中标单位应该实行实行先签订劳动合同后上岗作业。
2、中标单位应在工程项目部配备专门劳资管理人员，编制施工现场作业异地务工人员（包括直接招用和分包企业招用人员）用工台账，记录进场施工异地务工人员身份、考勤和工资支付等信息，由异地务工人员本人确认签字并保存两年以上备查。
3、中标单位应实行异地务工人员工资专用账户管理，保证账户资金充足，严禁被挪用账户资金。
4、中标单位应按照要求缴纳工资保证金。
5、施工企业对招用的异地务工人员工资支付负主体责任，必须依法按时足额将工资支付给异地务工人员本人，严禁将工资支付给不具备用工主体资格的组织或个人。
承包人应优先保障异地务工人员工资支付，施工总承包（包括业主直接发包工程的专业承包企业）对所承包的建设项目异地务工人员工资支付负总责；分包企业对其所招用的异地务工人员工资支付负直接责任，各级分包施工企业不得以工程款未到位为由克扣或拖欠异地务工人员工资。施工总承包企业或分包企业将工程项目违法发包、转包或分包给不具备用工主体资格的组织或个人，导致拖欠异地务工人员工资的，由施工总承包企业或分包企业依法承担直接清偿责任。施工总承包企业未按照施工进度和合同约定支付工程款，致使分包企业拖欠异地务工人员工资的，由施工总承包企业先行垫付异地务工人员工资。
6、施工总承包企业负责在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明确标示业主单位、施工总承包企业及所在项目部、分包企业、行业监管部门等基本信息；明确标示劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等信息；明确标示属地行业监管部门投诉举报电话和劳动争议调解仲裁、劳动保障监察投诉举报电话等信息，实现所有施工场地全覆盖。
78.5.2中标单位需落实广东省住房和城乡建设厅粤建规范〔2018〕1号《关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法的通知》针对施工单位的各项管理要求。
1、依法应当取得施工许可的房屋建筑和市政基础设施在建建筑工程，建筑施工企业应当利用信息技术手段，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理的制度。
实名管理对象，是指建筑项目负责人、现场管理人员和作业工人。建筑项目负责人包括项目经理（注册建造师)、技术负责人、安全负责人、质量负责人。现场管理人员包括施工员、安全员、质量员、材料员、资料员、劳资专管员等。作业工人包括特种作业人员、技术工人和普通工人。
实名管理信息内容是指通过实名管理系统对施工现场人员登记并进行监管的各项信息，其基本信息包括身份信息、从业资格、项目岗位、出入场考勤、作业记录、培训教育、诚信记录等。根据实际情况经本人同意后，可以增加个人生物信息（含人脸、虹膜、掌型、指纹等之一）作为基本信息。作业工人实名登记的信息除以上基本信息外还包括工资支付、职业技能、劳务合同、用工评价等信息。身份信息包括姓名、性别、出生年月、住址、民族、身份证件号码、电子照片、手机号码等。
2、施工总承包企业（专业承包企业）应当建立实名管理制度，开展实名管理所需数据的提取、登记、审核、报送和档案管理等工作。各类纸质档案管理台账保存至工程竣工且工资全部结清后至少2年。
持住房城乡建设主管部门认可电子信息卡（含平安卡）的施工现场人员可增加相关信息作为实名管理信息使用；未办理电子信息卡的施工现场人员应当按规定采集实名管理信息。
3、施工现场人员在房屋建筑和市政基础设施工程项目上岗之前应当完成个人信息入库采集，个人信息入库采集的单位应该是住房城乡建设主管部门认可的单位。施工企业应当聘用已在省级实名管理系统信息库登记的施工现场人员。
施工现场人员应当按照规定的实名管理信息内容完成个人信息采集，并对录入资料的真实性、准确性负责。
4、施工总承包企业（专业承包企业）开通实名管理系统账号后，应当在建设项目负责人、现场管理人员进场前，提取个人实名管理信息，并进行动态更新，实时上传至实名管理系统。
施工企业在项目施工现场设立信息提取点，对首次进入施工现场的作业工人提取个人实名管理信息，并将审核后的信息实时传送至实名管理系统，实行动态监管。
5、施工总承包企业（专业承包企业）对实名管理负总责;专业分包企业和劳务分包企业按照合同约定，对本企业施工范围的实名管理负直接责任。
施工总承包企业（专业承包企业）应当对依法分包的专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名管理制度。
建设单位依法直接发包的分包企业，应与施工总承包企业（专业承包企业）签订分包管理协议，明确现场管理责任，并按照施工总承包企业（专业承包企业）的要求开展实名管理的相关工作。
6、施工总承包企业（专业承包企业）应当在施工区域安装电子信息卡刷卡或者个人生物信息识别设备等门禁设施，用于施工现场人员的日常考勤和工作情况记录。
施工总承包企业（专业承包企业）在开工进场后5日内要向建设单位或者受其委托的监理单位报送施工现场人员实名登记信息资料并实时更新。
7、专业分包企业和劳务分包企业招用施工现场作业工人，必须在进入施工现场前签订劳动合同，并报施工总承包企业（专业承包企业）备案。
专业分包企业和劳务分包企业应当服从总承包企业的用工实名管理，在施工现场配备用工管理劳资专管员，编制作业工人工资支付表，按劳动合同约定按时足额支付工资。
8、施工现场人员出入施工区域必须刷卡或者按实名注册识别方式进行考勤，不得代他人刷卡。
施工企业应当在项目现场设置公示牌，将每月经施工现场人员确认的考勤与工资支付信息在公示牌上进行公示，公示期不少于5日。
施工现场人员退场时，施工企业应当为其办理退场登记，填报登记退场日期、用工评价或者诚信记录。
9、施工企业应当按照有关规定在银行开设工资专用账户，确保进行了实名信息采集的作业工人使用银行卡领取工资。发包人将按照合同约定将工程款中的工资款项拨入施工总承包企业（专业承包企业）设立的工资支付专用账户，用于发放作业工人工资。
施工企业在完成个人实名信息审核后，应当为作业工人统一办理用于发放工资的银行卡。银行卡由作业工人本人保管，施工企业和其他个人不得非法代持作业工人银行卡。
已有银行卡的作业工人，提供本人银行卡账户信息并与实名管理信息绑定后，可以不再办理新的银行卡。
施工企业编制作业工人工资表，经作业工人本人签字确认后，由施工企业按照承发包关系通过实名监管系统上传，并委托银行从工资支付专用账户直接将工资划入作业工人的银行卡。
施工企业提请银行将银行卡制作发放信息、工资支付信息归集后上传至实名监管系统，并向作业工人反馈其工资收入信息。
10、施工企业应当向发包人提供项目施工区域设置信息提取点、配备实名管理所需软硬件的证明材料，配合办理施工安全监督手续时。
11、发包人有权对施工企业落实实名管理实施工作进行监督检查，施工企业未按本办法落实实名管理或者在实施过程中弄虚作假的，发包人有权依法采取约束和惩戒措施。
78.5.3中标人需落实《广东省工资支付条例》对用工单位的各项管理要求并承担违反该条例对发包方的违约责任。
1、施工总承包单位应当建立施工人员进出场登记制度，加强对分包单位劳动用工和工资发放的监督管理。施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程竣工且工资全部结清后至少两年。
2、施工总承包单位和分包单位应当将建设项目工程款中的劳动者工资与其他款项分开银行账户管理。工资支付专用账户内的资金除发放工资外，不得用于其他用途，不得提取现金。
发包人与施工总承包单位、施工总承包单位与分包单位签订工程承包合同时，应当对工程款中的人工费比例和支付期限作出明确约定。签订合同时，中标人应当提出工程款中人工费的比例报发包人，经协商一致后列入双方签订的工程承包合同。发包人按照合同约定的比例按月将应付工程款中的人工费单独足额拨付到施工单位开设的工资支付专用账户。施工总承包单位应当按照分包合同约定的比例按月将应付工程款中的人工费单独足额拨付到分包单位开设的工资支付专用账户。
工资支付专用账户内资金少于应发劳动者工资总额的，开户单位应当按时补足。工程竣工且工资全部结清后，工资支付专用账户可以注销，账户内余额归开户单位所有。
3、中标人应当提供工资支付专用账户的开立的证明材料，配合发包人申请施工许可证。
4、中标人将工程发包给不具备用人单位资格的单位和个人，出现拖欠或者克扣劳动者工资的，作为发包方的中标人应当先支付工资。
5、中标人未按照合同约定拨付或者结清工程款，致使分包人拖欠劳动者工资的，中标人应先行垫付劳动者工资。
中标人违法分包、转包或者违法允许他人以本企业名义承揽工程发生拖欠工资的，由中标人垫付劳动者工资。
6、中标人有义务将工资支付情况及工作支付报表按月报送发包人。发包人有权对中标人的工资支付行为进行监督检查，依法对中标人存在的工资支付违法行为追究违约责任，并有权向有关部门反映情况。
78.5.4相应违约责任
1、中标单位及其分包单位没有按照规定实行用工实名管理的、或者实名管理不符合规定要求的，发包人有权要求中标人限期整改，未能限期整改的，每延期一天，中标人应向发包人承担一万元至五万元的违约金（具体违约金金额由发包人单方确定），发包人有权暂停工程款支付，发包人不得以此为理由延长工期。
2、中标单位及其分包单位没有按照规定建立工资支付专用账户或者没有按照规定及时、足额、优先支付工人工资的，应当限期整改，未能限期整改的，每延期一天，中标人应向发包人承担一万元至五万元的违约金（具体违约金金额由发包人单方确定），发包人有权暂停工程款支付，发包人不得以此为理由延长工期。
3、中标单位有下列行为之一的，视情节轻重，向发包人承担一万元至十万元的违约金（具体违约金金额由发包人单方确定）：
（一）拒绝、阻碍发包人对于实名用工、工资支付情况进行监督检查和管理的；
（二）不按照要求报送书面材料、隐瞒事实真相、出具伪证或者隐匿、毁灭证据的；
4、因拖欠、克扣工资而引发严重影响公共秩序事件的，单位法定代表人或者主要经营者未能在二十四小时内到现场协助处理的，中标单位需视情况向发包人承担五万元至五十万元的违约金（具体违约金金额由发包人单方确定）。
79．预付款
79.1 预付款的约定：
□ 没约定预付款的,本款不适用。
■ 约定预先付款的，预付款的金额为合同价款（中标价）扣除预留金（暂列金额）及绿色施工安全防护措施费后余额的10%，即为人民币    元，其支付办法及抵扣方式按本条有关规定确定。
预付款应专款专用，如承包人将预付款挪作他用，发包人有权采取适当的措施来保证其专款专用，并追究承包人相应的责任。
79.2 预付款支付申请的约定：本项补充：承包人申请预付款时，须按通用条款约定提供履约保函，同时需按广东省机场管理集团有限指挥部工程建设指挥部《工程造价管理办法》及财务管理办法的有关规定、程序执行；
79.4 预付款抵扣方式
□ 预付款按照期中应支付工程款的  %扣回，直到扣完为止。
■ 其他方式：当工程累计投资进度（以分部分项工程费完成比例为准）达到25%时，开始抵扣工程预付款，扣回比例是每完成1%的进度（造价），扣回工程预付款的2%，直到扣完为止。

79.5预付款保函的有效与退还：承包人无需递交预付款保函，本条款不适用。
80．绿色施工安全防护措施费

80.1 绿色施工安全防护措施费的内容、范围和金额
(1)内容和范围
■ 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
□ 合同双方的其他要求：
(2) 绿色施工安全防护措施费的总金额为     元。
80.2 支付申请的提交与核实
■按通用条款的规定。
□其他：

80.3 费用支付
■绿色施工安全防护措施费的支付办法和抵扣方式：工程施工进度到50%后，承包人提供安全文明考核合格证明文件，按工程进度比例支付安全文明进度款（需扣减已支付的预付款）。
■按通用条款的规定。
补充：承包人须保证安全文明施工措施到位，符合发包人及政府要求的安全文明施工要求，并考核合格，承包人在申请付款时需提供安全文明考核合格证明文件。
□另作约定：
81．进度款
81.1 支付期间
■ 以月为单位。
□ 以季度为单位。
□ 以形象进度为准，具体为   。
■本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：奖罚金额、前期错误修正、根据合同约定需扣留费用等。   
此项增加(1)~(15)
（1）进度款支付申请：承包人应在每月 20 日前向工程监理工程师申报本期的附有工程进度表的支付申请，经监理工程师5日内审核后交发包人,作为申请拨付工程进度款的依据。发包人接到该申请表的 20天内审核并支付进度款。
（2）日常进度款累计支付金额不超过审定的已完工程投资（不含绿色施工安全防护措施费，绿色施工安全防护措施费按第80条款执行）的80%（含本次单独支付的工人工资），工人工资由发包人单独支付至承包人的工人工资户。

（3）（本项目不适用）其中钢结构、金属屋面、玻璃幕墙中的钢构件：钢构件加工制作并运到施工现场后，按对应合同项目价款的50%计取已完工程投资（产值），再按（2）约定支付款项。

（4）（本项目不适用）其中幕墙的铝合金骨架安装完毕，按对应合同项目价款的40%计取已完工程投资（产值），再按（2）约定支付款项。
（5） （本项目不适用）乙购设备进场并验收合格后，按对应合同项目价款的60%计取已完工程投资（产值），再按（2）约定支付款项。

（6）施工过程结算手续完成（移交档案资料）后，发包人向承包人支付工程款至施工过程结算金额的90%（含本次单独支付的工人工资），工人工资由发包人单独支付至承包人的工人工资户。

（7）项目完工时，累计支付不超过审定的已完工程投资的85%（含本次单独支付的工人工资，已办理施工过程结算手续的，按第（6）条约定），工人工资由发包人单独支付至承包人的工人工资户。

（8）竣工验收并按要求递交结算文件后，累积支付不超过审定的已完工程投资的90%（含本项目全部的足额工人工资），承包人提供工资尾款金额，发包人单独支付。如承包人提供的工资尾款金额不足，由此产生的后果由承包人自行承担。

（9) 若单个合同清单中包含的各工序间的时间间隔较长，可根据经现场确认的完成工作内容，按投标报价综合单价分析表（若投标报价综合单价分析表无法拆分，按控制价的综合单价分析表，等比例调整）中对应的投资造价计取产值，再按（2）约定支付款项。
（10）工程变更项目及其他允许调整造价的项目，须按照《广东省机场管理集团公司工程建设指挥部合同管理办法》办理合同变更审批。经审批确认后，可纳入同期进度款按其约定支付。
（11）发包人拨付进度款的同时，按已完工程投资的    %作为工人工资款单独拨付，承包人在收到工资款后5个工作日内足额拨付给工人。（工人工资占造价的比例，由承包人在签订合同时足额提出，作为进度款支付工资的依据。如承包人未足额提出，由此产生的后果由承包人自行承担，如承包人提出的工人工资占造价的比例低于  %，按   %计算支付工人工资）。
（12） 在申请支付每笔工程款时，承包人应向发包人提交等额正式发票、收据，在收款至结算总额的97%时，需提交结算总额的全额发票，若属于地方税局或发包人代扣税项目，承包人须按有关要求办理相关代扣手续。
（13）若该款项使用民航局资金或财政资金,须由民航局或财政部门按规定程序审核后方预拨付。

（14）承包人收到工程款后，应按分包协议按时足额拨付各分包单位。如出现承包人未及时或足额拨付分包单位工程款项，发包人有权按照分包合同代扣代付，由发包人直接拨付给分包单位，并在承包人的进度款中予以扣除。

（15）在工程进度款支付时，发包人有权参照建材管理服务平台中登记的工程建筑材料使用量进行核算。（适用广州项目）
81.1.2（本项目不适用）总承包管理费支付：总承包管理费包括基本管理费和绩效考核酬金

（1）基本管理费占总费用的    %，按照15个月每月等额与工程进度款一并支付，累计支付至该部分费用总额的   %后不再支付，根据招标文件约定的总包管理范围内的工程竣工验收和行业验收合格后支付至该部分费用的95%，完成招标文件约定的总包管理范围内的全部工程档案（含城建档案及建设单位工程档案）移交并办理移交手续后，完成后付清该部分费用。

（2）绩效考核酬金占总费用的   %，此酬金的50%为单位绩效考核酬金，50%为现场管理班子效考核酬金，此酬金由业主、监理工程师考核后方能支付。具体的考核办法和支付方式，将由业主和监理工程师另行制定。

81.2 期中付款的最低限额为 零 元。

81.2 期中付款的最低限额为 零 元。
82．竣工结算
82.1 结算的程序和时限：
□ 按合同通用条款的规定办理。
■ 其他方式： 

（1）本项目的结算分为施工过程结算、竣工结算两个阶段
（2）单项工程、单位工程、分部工程验收合格后，承包人应在30天内编制完成施工过程结算文件，并递交监理工程师和发包人审核。
（3）工程竣工验收合格后，承包人应在30天内编制完成竣工结算文件，并递交监理工程师和发包人审核。

（4）发包人应在收到完整的结算文件（包括施工过程结算、竣工结算）后，60天内完成初审。
（5）承包人未在规定的时间内递交竣工结算文件，经发包人催促后仍未递交或没有明确答复的，发包人有权根据自己掌握的资料编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。
（6）工程结算书以及其他结算资料的编制和报批的具体要求执行《广东省机场管理集团有限指挥部工程建设指挥部工程造价管理办法》。
（7）由于本工程涉及政府投资资金，初审后的工程结算书需经政府或产权人（业主）指定(认可)的审价部门（单位）最终审定。
此项增加82.6、82.7、82.8条
82.6承包人应秉着实事求是的态度，根据工程实际情况编制并提交竣工结算文件， 如实申报竣工结算金额。如承包人有意隐瞒不利于承包人事实或虚报工程量等情况虚大结算额，导致第三方造价咨询审定的结算额核减超过20%，超过20%部分的造价咨询服务费由承包人承担，发包人有权在结算中，直接扣除此项费用。
82.7结算原则：

（1）未涉及深化设计的单项工程、单位工程、分部工程，结算金额根据竣工图及其他资料作为依据编制确定；需要深化设计的单项工程、单位工程、分部工程，结算金额根据招标图、设计变更、签证等计算确定，因深化设计造成的费用变化由承包人承担；

（2）经发承包双方签署认可的施工过程结算文件，作为竣工结算文件的组成部分，一般情况下不再重新对已确认的施工过程结算内容进行计量计价。工程竣工结算价款一般情况下由符合施工合同约定全部施工过程结算节点的工程价款与符合施工合同要求且施工过程结算未计算的价款以及合同约定的奖罚费用组成。但如果施工过程结算存在明显错误时，发包人有权在竣工结算时予以修正 ；

82.8承包人递交的竣工结算文件资料及要求：

（1）结算书（含电子版）：按发包人提供的格式填报；
（2）工程量计算书（即计算底稿）（含电子版）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单，监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的拷贝光盘；
（3）工程施工合同：包括发包人与承包人签订的工程施工合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册；
（4）竣工图：按工程建设指挥部档案室的管理规定编制竣工图；
（5）竣工资料：包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、图纸会审记录。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找；
（6）设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理装订成册。设计变更单包括设计变更面单及附图（A2及以上附图较大图纸可以不附），设计变更要求加盖有设计单位及发包人出图章；
（7）合同变更：要求根据合同变更的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。合同变更必须按程序经过报批；合同变更包括申报、监理审核、咨询审核报告及附件资料整套。
（8）会议纪要：指工程投资有关的会议纪要。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号；
（9）现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，并由承包人、监理单位和发包人三方签字盖章确认；
（10）发包人供应材料收货验收签收单：按发包人供应材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类整理装订成册。要求发包人供应材料收货验收签收单上有承包人、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认。承包人应提供甲供材料的领料单及退库单；
（11）材料设备单价依据文件：凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价依据文件，要求按顺序整理装订成册。依据文件包括询价单、材料发票、购买合同等有效材料设备价格凭证等。

（12）施工过程结算资料（仅适用于竣工结算）。
（13）其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、非常用的标准图集、应由承包人承担而由建设单位支付的费用证明等；

83．结算款
（1）施工过程结算手续完成(移交档案资料)后，发包人向承包人支付工程款至施工过程结算金额的90%。

（2）工程结算初审后，发包人向承包人支付结算款至初审金额的93%。
（3）工程结算复（或终）审后，发包人向承包人支付结算款至复（或终）审金额的97%。

（4）工程结算复（或终）审后，且工程缺陷责任期终止后，支付至复（或终）审金额的100%（须扣除承包商未按要求返修而由甲方另行委托修补缺陷发生的费用）。

（5）如工程缺陷责任期终止后，工程结算复（或终）审仍未完成，发包人向承包人支付结算款至初审金额的94%，待结算复（或终）审完成时，按复（或终）结算额支付剩余部分。
（6）承包人在申请结算款时，应向发包人提交工程付款申请表、结算书和发票等有效材料。
84．质量保证金
84.2 质量保证金的金额及扣留
(1)质量保证金的约定
□ 按合同通用条款的规定为合同价款的3%，即      元。
■ 另有约定：按工程价款结算总额的3%。

(2)质量保证金的扣留：

□按照通用条款的规定。

■ 另有约定：在工程项目竣工前，不扣留工程质量保证金。工程竣工验收后，支付结算款时，扣留质量保证金。
84.3 质量保证金的返还时间：发包人在工程缺陷责任期终止后14天内，将扣除承包商未按要求返修而由甲方另行委托修补缺陷发生的费用后的剩余质量保证金返还承包人（无息）。剩余质量保证金的返还并不能解除或减轻承包人在保修期内应承担的责任和履行的义务。如工程缺陷责任期终止后，政府指定（认可）的造价审核单位仍未完成最终结算审核工作，按合同专用条款82.1约定执行。
85．最终清算付款
85.1 最终结清申请报告
提交份数：  /  份 ；  
提交期限：       。
86．合同争议
86.4 争议调解或认定机构
■按合同通用条款的规定。
□ 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：
86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议：
□ 向 
（仲裁机构）申请仲裁。
■ 向工程所在地的人民法院提起诉讼。
87．合同解除
87.3 （因承包人的原因解除）项补充(13)、（14）条
（13）合同约定的各关键节点工期内没有完成相关的施工内容，承包人在监理发出要求整改通知的四周内没有改正的；
（14）已经完成的分部分项的工程质量不合格，承包人在监理发出整改通知的两周内没有改正或没有修复的；
88．合同解除支付
88.3 （因承包人的原因解除的支付）项补充（1）、（2）、（3）条
（1）实体项目已完的工程量要发包人、承包人、监理方确认，承包人要依据投标文件编制已完工程结算资料，同时要做好已完工程竣工图及已完工程竣工资料移交；
（2）合同终止后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担；
（3）因退场导致的相关退场费用根据损失及责任由双方另行协商。
90 . 缴纳税费  按通用条款

91．保密要求
91.1提供保密信息的期限： 永久 。
94．合同份数
合同正本的份数二份，副本的十份，其中发包人正本一份、副本七份，承包人正本一份、副本三份。

	附表1.材料调差范围表

	专业
	调差材料
（打(的材料才参与调差）
	调差范围
	不参与调差范围（包括但不限于）
	调差方式

	土建
	(
	1.钢材（包括圆钢、螺纹钢、钢绞线、型钢、钢管、钢板）；
	钢筋混凝土主体结构的钢筋、钢绞线；钢结构、屋面、幕墙中钢材，包括型钢、钢管、钢板、球节点等；钢管柱中的钢管；混凝土管桩中桩尖、桩头插筋；道路标交通标志中的杆、门架（是否参与需要探讨，清单往往按座开项）
	砌体中的构造柱的钢筋不参与调差；钢板桩等作为消耗量计取的钢材不参与调差；钢结构托架、支撑架等措施中的钢结构不参与调差；管桩等作为成品中的组成材料中的钢材不参与调差；道路交通标志中的标志板不参与调差；高杆灯灯杆作为成品不参与调差；助航灯光、供电工程中的设备、高杆灯栏杆不参与调差。自承式楼承板不参与调差；工程量清单中按“个、套、平方、米”等非“t”计取的钢材不参与调差。
	1.有同类型信息价的，按信息价；
2.有类似型号信息价的，按最接近的类似型号信息价；
3.有多个类似型号或详细型号无法区分的，按所有类似型号中涨价幅度最小的信息价

	
	(
	2.砂（包括中砂、细沙、机制砂、回填砂土）；
	主体结构、地基处理、回填料
	商品混凝土、商品砂浆按照各自成品调差，不再参与组成材料调差
	按信息价

	
	(
	3.石（包括碎石、毛石、石屑、块石、混石）；
	主体结构、地基处理、回填料
	商品混凝土、商品砂浆按照各自成品调差，不再参与组成材料调差。花岗岩路缘石不参与调差；幕墙石材不参与调差。
	1.有信息价的，按信息价；
2.如碎石型号无法区分，按涨价幅度最小的碎石信息价；
3.如块石、混石无信息价，按毛石涨幅

	
	(
	4.水泥；
	主体结构、地基处理、回填料
	商品混凝土、商品砂浆按照各自成品调差，不在参与组成材料调差
	按信息价

	
	(
	5.商品混凝土（预拌混凝土、沥青混凝土）；
	主体结构、地基处理、回填料
	现场搅拌的混凝土按照各自的组成材料参与调差，不参与商品混凝土的材料调差；混凝土路缘石、排水管、人防门等成品预制品不参与调差；
	按信息价

	
	(
	6.商品砂浆（干混砂浆、湿拌砂浆）；
	抹灰、砌筑
	
	1.有信息价的，按信息价；
2.如型号无法区分按普通型号

	
	(
	7.铝合金
	幕墙工程的铝合金骨架、装饰扣板等铝合金材料；幕墙工程的铝单板；屋面工程（含檐口）铝合金骨架、铝单板
	抗风掀夹具不参与调差
	1.有同类型信息价的，按信息价；
2.如无同类型号的，按照造价主管部门发布的《部分主要原材料市场价格信息》中的铝锭涨幅

	
	(
	8.铝镁锰板
	屋面工程的铝镁锰屋面板
	
	参照造价主管部门发布的《部分主要原材料市场价格信息》中的铝锭涨幅

	
	(
	9.不锈钢
	屋面工程的不锈钢屋面板、不锈钢天沟
	幕墙体系中的不锈钢爪件不参与调差；防坠落系统、抗风系统中的不锈钢不参与调差
	参照造价主管部门发布的《部分主要原材料市场价格信息》中的冷轧不锈钢卷板涨幅

	
	(
	10.玻璃
	幕墙、屋面天窗、雨棚
	门窗系统的玻璃不参与调差
	1.有同类型信息价的，按信息价；
2.有类似型号信息价的，按最接近的类似型号信息价的涨幅中最小涨幅；        
3.如无最接近的类似型号信息价的涨幅，按5mm厚钢化白玻涨幅；

	安装
	(
	1.电线
	电气设备安装工程的各类型动力照明电线
	各类型软导线、双绞线、电话线、音频线不参与调差；各类接线端子不参与调差
	1.有同类型信息价的，按信息价；
2.如无同类型号的，按照造价主管部门发布的《部分主要原材料市场价格信息》中的电解铜涨幅

	
	(
	2.电缆
	各类型电力电缆、矿物绝缘电缆
	控制电缆、大对数电缆、射频同轴电缆、光缆不参与调差；各类接线端子、电力电缆中间头、终端头不参与调差
	1.有同类型信息价的，按信息价；
2.如无同类型号的，按照造价主管部门发布的《部分主要原材料市场价格信息》中的电解铜涨幅

	
	(
	3.母线
	各类型母线
	伸缩节、膨胀节、弯头、始端箱、分线箱等母线附件不参与调差
	1.有同类型信息价的，按信息价；
2.如无同类型号的，按照造价主管部门发布的《部分主要原材料市场价格信息》中的电解铜涨幅

	
	(
	4.镀锌钢管、电线套管、钢管
	电气设备安装工程的金属电线套管、电缆保护管、镀锌钢管；给排水、采暖、燃气工程的镀锌钢管、钢管
	金属软管不参与调差；刚性阻燃管等PVC塑料材质的电缆保护管和电线套管不参与调差；
	1.有同类型信息价的，按信息价；
2.有类似型号信息价的，按最接近的类似型号信息价最小涨幅；
3.有多个类似型号或详细型号无法区分的，按所有类似型号中涨价幅度最小的信息价

	
	(
	5、线槽、桥架
	电气设备安装工程的镀锌钢、铝合金、不锈钢等金属类线槽、桥架
	塑料及复合型材料线槽和桥架不参与调差
	1.有同类型信息价的，按信息价；
2.有类似型号信息价的，按最接近的类似型号信息价最小涨幅；
3.有多个类似型号或详细型号无法区分的，按所有类似型号中涨价幅度最小的信息价

	
	(
	6.不锈钢管
	给排水、采暖、燃气工程的不锈钢管
	弯头、直通、三通等不锈钢管件不参与调差
	1.有同类型信息价的，按信息价；
2.如无同类型号的，按照造价主管部门发布的《部分主要原材料市场价格信息》中的冷轧不锈钢卷板涨幅

	
	(
	7.镀锌钢板
	通风空调工程中的镀锌薄钢板风管
	
	1.有同类型信息价的，按信息价；
2.有类似型号信息价的，按最接近的类似型号信息价最小涨幅；
3.有多个类似型号或详细型号无法区分的，按所有类似型号中涨价幅度最小的信息价

	装饰装修
	(
	1.铝合金
	天花吊顶中的铝扣板；墙面装饰中的铝单板；天花转换层、天花吊顶的铝合金龙骨；墙面铝合金骨架；铝合金百叶
	铝合金门窗中的铝合金不参与调差
	1.有同类型信息价的，按信息价；
2.如无同类型号的，按照造价主管部门发布的《部分主要原材料市场价格信息》中的铝锭涨幅

	
	(
	2.钢材
	天花转换层、天花吊顶的钢龙骨；墙面钢骨架；铝合金百叶
	铝扣板材料自带的配套龙骨不参与钢材的调差；门（包括防火门）、窗等成品中的钢材不参与调差
	1.有同类型信息价的，按信息价；
2.有类似型号信息价的，按最接近的类似型号信息价最小涨幅；
3.有多个类似型号或详细型号无法区分的，按所有类似型号中涨价幅度最小的信息价

	
	(
	3.不锈钢
	玻璃隔断中的不锈钢立挺、扶手、踢脚线、墙裙、防撞杆、支架、防撞柱、饰面等不锈钢
	不锈钢盲道触感点不参与调差；垃圾桶、纸巾筒等不锈钢成品不参与调差；不锈钢收边条不参与调差
	参照造价主管部门发布的《部分主要原材料市场价格信息》中的冷轧不锈钢卷板涨幅

	
	(
	4.玻璃（如无同规格对比，按5mm厚钢化白玻涨幅）、
	玻璃隔断（含玻璃隔断门、临边玻璃）；玻璃墙面；
	洗手间镜面玻璃、镜柜玻璃不参与调差；铝合金门窗中的玻璃不参与调差
	1.有同类型信息价的，按信息价；
2.有类似型号信息价的，按最接近的类似型号信息价的涨幅最小涨幅；

	
	(
	5.商品砂浆（干混砂浆、湿拌砂浆）；
	抹灰、砌筑、地面铺装
	
	1.有信息价的，按信息价；
2.如型号无法区分按普通型号

	其他
	(
	柴油
	机械设备使用的柴油
	
	按信息价

	备注：
1.勾选的材料参与调差，未勾选的材料不参与调差；
2.调差范围中说明的材料参与调差，调差范围中未说明的（包括不参与调差范围中说明）的材料不参与调差。


第四部分  附  件
附件一（此为样本，工程竣工验收正式签定时采用当期适用本）
工程质量保修书 

发包人:                                   
承包人:                                   
为保证                             工程在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1． 质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：
1．协议书第一条规定的工程内容，第二条规定的承包范围。
2．/
3．/
2． 质量保修期
2.1  质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2  合同工程质量保修期，合同双方当时人约定如下：
1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5 年；
3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年；
4．供热、供冷系统工程为  2  个采暖期、供冷期；
5．装饰装修工程为  2  年；
6．其他项目道路工程2年，排水工程2年，绿化工程1年。
3． 质量保修责任
3.1
属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。
3.2
发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3
在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。
3.4
质量保修完成后，由发包人组织验收。
4．质量保修费用
质量保修等费用，由责任方承担。
5. 质量保修金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第84条赋予的规定一致。

6、其他

6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：：

6.2本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。
6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
	发 包 人：（公章）
	承 包 人：（公章）

	法定代表人：（签字）
	法定代表人：（签字）

	联系电话：
 

	联系电话： 


	
	


附件二
广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
  建设工程施工文件归档细则（试行）
1总则
1.1为规范广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称指挥部）建设工程施工文件的归档工作，确保建设工程档案顺利验收及移交，根据《国家重大建设工程项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T2822-2002）、《科学技术档案案卷构成的一般要求》（DB/T11822-2008）、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）、《广州市建筑工程文件整理和档案移交规定》、《广州市市政政基础工程文件的整理和档案移交规定》及《指挥部建设工程文件归档办法》、《指挥部建设工程档案分类编号方案》等规定规范，结合指挥部建设工程特点，制定本细则。
1.2本细则所称的建设工程施工文件是指施工单位在工程施工过程中形成的反映工程情况的文件。
1.3本细则所称的建设工程施工文件归档是指施工单位按照合同及有关档案规定，在工程质量、竣工验收后向指挥部档案室移交经整理的施工文件。
1.4本细则确立了指挥部建设工程施工文件的编制、收集、整理及归档方法，适用于指挥部建设工程形成的施工文件。
2施工文件的编制
各施工单位根据施工项目的专业及特点，采用统一的施工技术用表编制施工文件。其中建筑工程施工用表采用《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》（广东省建设厅编制），市政基础工程施工用表采用《广东省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表》（广东省建设厅编制），竣工验收用表统一采用《建设工程竣工验收备案表格》（广州地区建设工程质量安全监督站编制）；园林绿化工程施工及竣工验收用表采用《广州市园林绿化工程质量监督和竣工验收备案用表》（广州市园林绿化工程质量监督站编制）；民航专业工程施工及竣工验收用表采用《民航专业工程施工及竣工验收技术资料统一用表》（指挥部自行编制）。
3施工文件的收集
3.1收集责任
施工文件产生于工程施工过程，由施工单位根据合同约定及有关档案管理规定，负责施工文件的收集，采取有效措施严格监控文件的形成和积累，保证文件归档质量。
3.2收集范围
建筑工程施工文件归档范围应符合《建筑工程施工文件归档内容一览表》（附件1），市政基础设施工程施工文件归档范围应符合《市政基础设施工程施工文件归档内容一览表》（附件2），园林绿化工程施工文件归档范围应符合《园林绿化工程施工文件归档内容一览表》（附件3），民航专业工程施工文件归档范围应符合《民航专业工程施工文件归档内容一览表》（附件4）。
3.3收集时间
在工程施工过程中根据工程进度及时收集已经办理完毕的施工文件。
3.4归档文件质量要求
——归档文件应至少有一份原件。因故无原件的可将具有凭证作用的复制件归档。
——归档文件的内容必须真实、准确，与工程建设实际相符合，其内容及深度必须符合国家有关工程建设、施工等方面的规定、技术规范、标准和规程。
——归档文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。
——归档文件纸张应采用能够长期保存的韧性大、耐久性强的纸张；图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图，计算机出图（白图）必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。
——归档文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水，不得使用易褪色的书写材料，如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。
——归档文件为打印件时应采用激光打印机打印。
——归档文件签名处应采用手写，不得打印或复印。
——归档的照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设备标定质量的要求。
——归档的录音、录像文件应保证载体的有效性。
——归档的电子文件应使用不可擦除型光盘。
4施工文件的整理
4.1施工过程中形成的全部施工文件在归档前由施工单位根据规定进行整理。
4.2 施工文件的整理流程如下：
组卷 →卷内文件排列 → 案卷编目 → 案卷装订→案卷入盒→案卷排列及编号→ 编写案卷目录。
4.3施工文件的组卷
4.3.1组卷原则
遵循项目文件的形成规律，保持案卷内文件的有机联系和案卷的成套、系统，便于档案的保管和利用。
4.3.2组卷方法
——一个建设工程项目由多个单位工程组成时，施工文件应按单位工程、分部、子分部工程或装置、阶段、结构、专业等进行组卷，声像文件按单位工程进行组卷。
——建设工程项目和设备仪器在维修和维护中所形成的文件或产品局部变更，宜采取插卷方式放入原案卷中；也可单独组卷排列在原案卷之后，并在原案卷的备考表中予以说明和标注；
——设备升级换代、建设工程项目后评估、改扩建或重建所形成的文件应单独组卷排列；
——成册、成套的文件宜保持其原有形态；
——案卷及卷内文件不重份。
——文字材料组成的案卷（需装订）厚度一般不超过3厘米，图纸组成的案卷（不装订）厚度一般不超过5厘米。一份文件页数多的，可单独组成一个至多个案卷，页数少的文件，可多份组成一个案卷。
4.4卷内文件的排列
卷内文件按《施工文件归档内容一览表》的类别和顺序排列，图纸按专业图纸目录顺序排列。卷内文件一般文字在前，图样在后；译文在前，原文在后。
4.5案卷的编目
4.5.1案卷编目包括卷内页号的编写、卷内目录、卷内备考表、案卷封面和脊背的编制，其中页号用打号机、黑印油编写，卷内目录、卷内备考表、案卷封面、案卷脊背用打印机打印。
4.5.2卷内文件页号的编写
——卷内文件有书写内容的页面均应编写页号，每卷从 “1”开始逐页编写页号，各卷之间不连续编页号；
——页号编写位置：单面书写文件在右下角；双面书写文件，正面在右下角，背面在左下角。图样的页号编写在右下角，或标题栏外右上方；
——图纸目录与图纸同归卷，同编页号；
——两张以上小幅面材料裱在页纸上，只编一个页号，重要的文件一张裱一页；
——成套图样或印刷成册文件，自成一卷的如已有页号，不必重新编写页号，否则仍需逐页编写页号；
——卷内目录、卷内备考表、案卷封面不编页号。
4.5.3卷内目录的编制
卷内目录排列在卷内文件首页之前，式样见附表1，内容如下：
——序号：用阿拉伯数字从1起依次标注卷内文件的顺序，一个文件一个号；——文件编号：填写文件文号、表格编号、图样图号或项目代号、设备型号等，没有则不填；
——责任者：填写文件的直接形成单位，有多个责任者时，选择两个主要责任者，其余用“等”代替；
——文件题名：填写文件标题全称或图标上的图名；
——日期：填写文件形成日期，一般文字材料为原文件形成日期，汇总表为汇总日期，竣工图为竣工图章上的编制日期；多份文件填写文件的起止日期；格式如下：2010.01.01；
——页次：填写文件在卷内所排的起始页号，最后一份文件填写起止页号，如99-100；
——备注：根据实际填写需注明的情况；
——卷号：即案卷号，由立卷单位用铅笔填写。
4.5.4卷内备考表的编制
卷内备考表式样见附表2，内容由三部分构成：第一部分标明卷内文件的总页数、各类文件页数（照片张数）；第二部分标明在组卷和案卷提供使用过程中需要说明的问题；第三部分由立卷人、检查人签名并注明立卷及检查时间。用卷皮装订的案卷，卷内备考表印制在卷皮内底面；不需用卷皮装订的案卷，卷内备考表用A4纸另行打印，排在卷内文件尾页之后。
4.5.5案卷封面的编制
案卷封面印制在卷盒及卷皮正表面，式样见附表3，内容如下：
——案卷题名：应简明、准确揭示卷内文件的内容，主要包括建设工程项目名称、子项工程或专业名称、卷内文件内容三部分构成，建设工程项目名称应与批准的原立项、设计相符；归档外文资料的题名及主要内容应译成中文；当同一类文件数量较多，可以组成多卷时，这些案卷的题名相同，题名后面加上括号，括号内以简短文字概括本卷内容；
——立卷单位：填写负责组卷单位；
——起止日期：填写卷内文件形成的最早和最晚时间，格式如下：
2010年1月1日—2010年3月1日
——保管期限：分为永久、长期、短期三种期限，由指挥部档案室统一填写；
——密级：分为绝密、机密、秘密三种，由立卷单位根据卷内文件最高密级用铅笔填写；
——档号：由分类号、案卷号组成。分类号由指挥部档案室统一填写，案卷号即案卷流水号，由立卷单位根据案卷排列的顺序用铅笔填写。
4.5.6案卷脊背的编制
案卷脊背印制在卷盒侧面，式样见附表4，需填写案卷题名，并在档号一栏填写案卷号。
4.6案卷装订要求
4.6.1案卷采用装订与不装订两种。一般文字材料要用卷皮装订，厚度不超过3厘米；图纸不装订，厚度不超过5厘米。
4.6.2装订的案卷采用A4幅面规格，尺寸不同的要折叠或裱补成A4幅面，无法完全统一幅面的案卷，至少装订边和下边取齐；装订前必须去掉金属物，对破损的文件要进行托裱；装订一般采用 “三孔一线”结扣法进行装订，即用白色棉纱线在卷面左边一厘米处、上下分四等分打三孔装订，结头统一放在案卷背后，不能出现脱页、压字、文件倒置的现象。  
4.6.3不需装订的图纸，应按照《技术制图复制图折叠方法》（GB/T10609.3）统一折叠成210mm×297mm（A4）图幅，横向按手风琴式折叠，竖向按顺时针方向内折，图标栏露在外面。
4.7案卷入盒。装订成卷的文件需装入卷盒，每一案卷放入一个卷盒，一一对应。
4.8案卷的排列及编号
4.8.1案卷排列原则：按管理、依据、建筑、安装、检测实验记录、评定、验收的顺序排列，具体详见《工程档案移交内容一览表》。
4.8.2编写案卷号。根据案卷排列先后顺序逐卷编写案卷流水号，案卷号从 “001”依次编起，由施工单位填写在案卷封面、脊背、卷内目录及备考表等“档号”一栏中。
4.9案卷目录的编写
案卷目录式样见附表5，内容包括：档号、案卷题名、立卷单位、起止日期、案卷页数、保管期限、密级、备注等，填写方法与案卷封面各对应项一致，其中备注项可根据管理需要填写案卷的密级等信息。案卷目录作为施工单位向指挥部档案室移交档案的目录清单，附在档案移交单后，不需装订在案卷内。
4.10卷盒、卷皮、表格规格及其制成材料
卷盒、卷皮除一套原件采用广州市城建档案馆印制的规格，其余各套采用指挥部印制的规格，由施工单位到印制单位购买；案卷封面、案卷脊背由立卷单位采用指挥部订制的无酸牛皮纸、根据附表格式采用激光打印机自行打印；案卷目录、卷内目录、卷内备考表由立卷单位采用70g以上白色A4幅面书写纸、根据附表格式用激光打印机自行打印。
4.11声像文件编制要求
对于施工过程中形成的各种非纸质载体的声像材料，如照片、光盘、录像带、录音带等，由施工单位负责收集，单独整理，具体详见《指挥部声像文件归档办法》。
5施工文件的验收
施工单位应在工程验收10天之前先提交一套完整的施工文件（要求全部是原件）给指挥部档案室进行审核，满足验收条件后提交档案验收小组进行验收。档案验收小组根据《重大建设工程项目档案验收办法》（档发〔2006〕2号）、《广东省建设工程项目档案验收办法》（粤档发[1999]40号）及民航局有关文件等开展指挥部建设工程项目档案验收工作，办理有关档案验收认可文件。档案验收不合格或没有经过档案验收的建设工程项目，不得办理项目验收手续，不得交付使用，不得申报优质工程和其他奖励。
6施工文件的归档
6.1施工文件验收合格后，由施工单位根据合同约定及有关档案管理规定，向指挥部档案室办理施工文件归档手续。
6.2施工文件归档套数
——施工技术文件：四套，其中二套原件（内容手写或打印，签名盖章处是原笔迹、盖红章），二套复印件。特殊情况下原件份数不足的资料（如外单位送来的资料），必须有提供资料的单位盖红章并注明“与原件相符”或“原件在XX处”等字眼加以确认。
——声像文件：照片二套，一套由指挥部保存，另一套由广州市城建档案馆保存，另附二套底片或光盘；施工文件电子文件以光盘存贮，四套。
6.3施工文件归档手续
施工文件验收合格后，施工单位按规定将有关施工文件移交指挥部档案室归档，办理文件归档手续，提交文件归档目录，内容包括：建设工程及档案概况表（附表6）一式二份、建设工程文件归档单（附表7）一式四份、案卷目录一式四份、卷内目录一式四份，其中案卷目录及卷内目录需另提供电子文件一份。工程档案移交书需经施工、监理、指挥部工程部门及档案室等四方签字盖章确认方有效，其中一份由移交方（施工单位）保存，一份由接收方（指挥部档案室）保存，二份作为工程结算依据归入结算资料中。
附件四

安全生产合同

为在                 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目雇主      (发包人全称)       (以下简称“发包人”)与专业分包人       (专业分包人全称)     (以下简称“专业分包人”)、施工总承包人      (施工总承包人全称)     (以下简称“总承包人”)特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对专业分包人施工现场安全生产检查，监督专业分包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、总承包人和专业分包人职责

1．严格遵守国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》、中有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．总承包人和专业分包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．专业分包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；专业分包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．总承包人和专业分包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或总承包人和专业分包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发    包    人：(单位全称)(盖章)             承    包    人：(单位全称)(盖章)
法 定 代 表 人                                法 定 代 表 人

或                                            或

其授权的代理人：                             其授权的代理人：                 
廉 政 合 同
发包人:（全称）                        
承包人:（全称）                        
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
1 双方权利和义务
1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。
1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。
1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87 条规定处理。
2 发包人义务
2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受专业分包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在专业分包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。
2.2 发包人及其工作人员不得参加专业分包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受专业分包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受专业分包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向专业分包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求专业分包人购买合同以外的材料和工程设备。
2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
3 总承包人和专业分包人义务
3.1 总承包人和专业分包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
3.2 总承包人和专业分包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。
3.3 总承包人和专业分包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。
3.4 总承包人和专业分包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
3.5 总承包人和专业分包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4 违约责任
4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给专业分包人造成损失的，应予赔偿。
4.2总承包人和 专业分包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予专业分包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
5 双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
6.合同法律效力
本合同作为                                            工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。
7 合同生效
本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。
8 合同份数
本合同一式   份，其中发包人执八份、承包人执四份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

	发 包 人：（公章）
	
	承 包 人：（公章）

	法定代表人：（签字）
	
	法定代表人：（签字）

	联系电话：
 

	
	联系电话：


	上级部门：（公章）
	
	上级部门：（公章）


资金监督管理协议

甲 方： 

乙 方：

丙 方：
甲 方： 

法定代表人：

授权代理人：

地      址：

电      话：

乙      方：

法定代表人：

授权代理人：

地      址：
电      话：

丙      方： 

法定代表人：

授权代理人：

地      址： 

电      话：
第一章  总    则

乙方因参与                    （工程名称）建设需要，与甲方签订了             合同（以下简称工程合同），并在丙方开立银行结算账户。
本协议订立的目的在于保证工程款项的资金安全、专款专用，从而确保工程顺利进行。据中华人民共和国相关法律、法规和合同的规定，经甲、乙、丙三方协商一致，特定立本协议。

第二章  权利与义务

甲方的权利与义务

1、甲方应遵照工程合同，按时将工程预算资金划拨至乙方在丙方所开立的工程款项银行结算账户内（账号为                     ）。

2、甲方有权审核及查阅乙方款项支用是否符合工程合同规定。甲方可根据实际的需要，要求乙方提供款项支用的有关证明材料。对不符合工程合同规定的有关款项支用申请，甲方有权要求丙方不给予乙方办理相关支付结算。

3、甲方对于乙、丙双方各自正常的业务操作不予干涉；并有义务对乙方指定账户信息和丙方业务操作内容保密。

乙方的权利与义务

1、乙方对工程款项进行支用时，需经甲方审批同意，且在每月初五个工作日内应向甲方提供上月实际用款明细表和民工工资发放明细表。

2、乙方授权丙方对指定账户代表甲方行使监控权。
3、在甲方要求的情况下，及时提供款项支用的有关证明材料。
4、乙方按合同和协议履行义务后，有权要求甲方按时划拨工程合同资金并得到相关款项的支用批准，同时享受丙方优质的金融服务。

丙方的权利与义务

1、丙方有权依本协议规定，代表甲方对乙方工程款项的支用实施监控，确保款项支用符合甲乙双方的工程合同要求。

2、丙方有义务为甲、乙双方提供高质量的银行服务。

第三章   资金监管操作办法

工程款项划拨

甲方应根据工程合同约定的资金结算支付计划，按时将工程合同资金划拨至乙方在丙方开立的工程款项银行结算帐户。

工程款项支用

乙方根据工程进度，向丙方提供加盖单位公章的《款项支用计划表》（见附件1）。丙方应及时将乙方提供的《款项支用计划表》告知甲方。丙方履行告知责任可通过以下任一途径：一、电话告知甲方财务部指定人员关于丙方款项支用事宜，同时将《款项支用计划表》传真至甲方财务部（传真机号码020-36063127，如变更号码，甲方应告知丙方），并提示甲方财务部指定人员审阅；二、丙方将《款项支用计划表》当面转交甲方签收。甲方接收丙方传真或签收《款项支用计划表》，则证明丙方已履行告知责任。
    甲方收到丙方传真或转交的乙方《款项支用计划表》后，应及时做出是否同意乙方款项支用的批示；如甲方对乙方某笔款项支用申请存在异议，须在二个工作日内向乙方和丙方以书面形式明确提出，即在《款项支用计划表》的“审批单位意见”处写明原由，并加盖其预留银行的财务印鉴；否则视同甲方认可乙方的《款项支用计划表》，丙方因此为乙方办理相应的支付结算将不承担任何法律责任。

工程款项支用后反馈

    乙方每月前五个工作日内，须向甲方提供加盖公章的上月《实际用款明细》（见附件2），写明上月款项支用总额以及上月末结算账户资金余额，并附上单笔金额超过10万元的付款明细清单。此外，还须向甲方提供加盖公章的上月民工工资发放签收表（格式可由乙方选择），以保障民工工资及时支付。

第四章  争议的解决

甲、乙、丙三方在履行本协议过程中所发生的争议，三

方首先应友好协商解决；确因协商不成的，以法院诉讼方式解决。

第五章  协议的生效、变更和解除

协议在履行过程中需修订或解除时，甲、乙、丙任何一方不得单方面执行，均须三方协商一致，并达成书面协议。书面协议达成之前，不影响本协议条款效力。

本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（或授权代理人）

签章并加盖公章后生效。

本协议一式壹拾贰份，三方遵照履行。

甲   方：     （公章）

法定代表人（或授权代理人）：                 （签章）

乙   方：     （公章）                              
法定代表人（或授权代理人）：                  （签章）

丙   方：     （公章）
法定代表人（或授权代理人）：                  （签章）


保密协议

甲方：中国人民解放军95247部队

乙方：

丙方：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
根据《军队保密条例》及军队工程建设安全保密管理有关规定,发包人与乙方双方达成如下协议：

一、乙方必须严格遵守国家和军队保密法规,建立完善并严格落实保密管理制度,健全保密管理机构，配合部队保密行政管理和监督检查。

二、乙方保证本单位参加该工程建设的所有人员历史清楚、政治合格,无违法及犯罪记录,并配合发包人建立人员车辆台账，抓好所有参建人员政治审核。

三、乙方参与该工程建设的所有人员和车辆都实行证件管理,并指定专人负责。人员和车辆严格按照施工区域活动，不到划定的区域外活动，严禁私自变更施工路线、随意进入办公区域，所属人员进入营区必须佩戴通行证，不得借与他人使用，关闭行车记录仪等具有摄录存储功能的仪器。

四、乙方需配备保密办公场所处理保密资料，必须妥善保管工程建设项目各类图档资料,实行专人管理、专室专柜存放,不得随意放置、丢弃，不得展示给无关人员，不得私自复制、留存、转售；须教育所属人员不得私自打听、留存、记录、复制和泄露军事秘密。

五、乙方及所属人员需在保密办公场所处理保密资料，不得在联接互联网计算机中处理或者存储工程建设项目的涉密信息，移动存储设备必须专人专管，严禁交叉使用；处理与部队相关的电子数据、纸质资料时使用专门脱网计算机（今后亦不得联接互联网），使用完毕后及时销毁删除；需要复制时使用光盘刻录，不得使用移动存储设备（U盘等）；工程结束后，乙方须主动上交所有文件、工程资料及图纸和处理过相关文件的存储设备。

六、乙方必须开展经常性保密教育，并做好登统计和考核，保密考核通过后才能上岗；所有人员必须做到不该说的不说,不该问的不问,不该记的不记；未经批准，所属人员不得进入有保密要求的行政区域和军事管理区域，不得在施工区域摄影、照相和录音，不得携带智能穿戴设备，不得擅自对营区进行拍摄、测绘、定位。
七、乙方要严格管理所属人员，不得通过普通电话、传真、邮政、快递和互联网等渠道传递工程建设项目的涉密信息；严禁将有关军事资料或信息上传至互联网，不得在私人交往和通信中提及部队相关信息和工作内容。

八、乙方必须始终牢记保密无小事，保密就是底线、红线的刚性要求，不得将承建的工程建设项目作为企业业绩进行宣传报道。

九、乙方不得违反国家和军队规定的其他保密要求，当发现保密管理出现漏洞，可能使军事秘密知悉范围扩大或者失去控制的，乙方应积极采取相应补救措施，并及时向部队保密管理部门报告情况，同时承担负责一切后果。

十、乙方及所属人员如有违反本协议行为的,依规予以追究处罚;发包人有权按照国家和军队有关规定追究乙方失泄密责任,并将乙方失泄密行为上报上级,通报行业主管部门进行处罚;涉嫌违法犯罪的,依照《军队保密条例》、《保密法》、《刑法》追究乙方法律责任,并责令乙方退出本工程建设活动；同时,造成失泄密的主管人员和直接责任人,将移交公安、安全、保密部门依法依规处理。
十一、本协议一式陆份，甲、乙、丙方各执贰份，此协议自签订之日起至服务合同解除后5年内有效。

甲  方：（单位盖章）               乙  方：（单位盖章）
法人代表或委托代表：              法人代表或委托代表：
       年  月  日                        年  月  日

丙  方：（单位盖章）          
法人代表或委托代表：              
      年  月  日                         
广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部工程项目防疫补充协议

合同名称：
合同号：

甲方：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
乙方：

根据国家、省政府、集团公司及地方相关疫情防控工作要求，为共同做好新冠疫情防控工作，现就防疫责任明确如下：

一、乙方法人代表是本单位的第一防疫责任人，项目负责人是本单位的现场负责人。对所负责工程范围内的所有场所及人员的新冠疫情防控承担主体责任。

二、乙方要指定专人与甲方监管部门建立疫情防控联系制度，项目负责人:              ；电话：                 。

三、乙方要严格执行国家、省、市、省机场集团有关防疫工作的要求，做好本单位和所属员工的疫情防控工作。

四、乙方要严格落实甲方的疫情防控工作方案、防控工作指引及工作措施，做好疫情防控工作。乙方要按照甲方的防疫工作部署，随时调整防疫措施和人力安排。确保不发生人员疫情感染、不发生工地疫情，不发生工地涉疫导致疫情扩散。

五、乙方要建立健全防控管理体系，配备疫情防控专员，做好所负责工程的疫情应急处置预案，并开展演练，确保发生疫情时，能够从容应对、高效处置，将可能造成的风险损失控制在最小范围内，预防因疫情应急情况而影响工程建设。

六、乙方要切实做到疫情防控人员摸排到位、工地封闭到位、住宿管理到位、食堂管理到位、防控物资保障到位、检查督促到位，“六个到位”，采取包括但不限于以下措施：

（一）严格实施工地封闭管理，严格落实建筑工人实名制管理制度，工人原则上安排集中居住，生活区域围挡、围墙、人防措施必须严密牢固。对于居住在外的人员，严格落实人员从“工地”到“生活区”的闭环管控，做到行动轨迹“两点一线”和“四个固定”：固定居住、固定车辆、固定防疫员、固定线路，有详细的台账记录，及时掌握参建人员的动态信息。
严格管控人员出入工程建设现场，建立一人一档健康档案，加强检疫查验和健康防护，完善排查和登记制度，密切监测参建施工队伍等相关人员的健康状况，保障参建人员的身体健康和生命安全。

发生因管理原因造成人员染疫或造成工地疫情的，从重处理。
     （二）新进场及新录用人员必须完成疫苗接种，并按工程建设指挥部的防控方案落实健康排查、隔离观察、核酸检测，在报送资料审核合格后才能安排进场。
（三）认真开展消毒防疫工作。要按照指挥部防控方案要求及当地防疫部门要求，落实防疫消毒措施，对工地、宿舍、食堂等重点部位加大清洁、消毒和通风力度，做好垃圾清运、污水处理、沟渠及下水道疏通等工作，严禁垃圾偷倒乱倒，阻断疫情扩散和传播条件。

七、乙方疫情防控物资自行负责提供，要按照甲方要求和防疫标准落实好防疫物资采购、消耗、储备记录、浓度配比质量管理工作，确保防控物资等相关管控到位。

八、若因乙方原因导致发生疫情，由此产生的一切责任皆由乙方自行承担，对甲方造成直接或间接损失以及不良影响的，乙方承担全部赔偿责任。

九、本协议为原协议的组成部分，同时列入对乙方的日常考核、年度考核、合同期考核，防疫工作落实不到位的，直接影响考核结果，并作为合同续签的重要参考。

十、本补充协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与主协议同步。本协议一式四份，双方执二份，具有同等法律效应。
甲方：广东省机场管理集团有限公司  乙方：
工程建设指挥部                      法定代表人
法定代表人                         （或授权代理人）

（或授权代理人）                    
日期：                              日期：
第四部分

项目报价文件格式
附录1

供 应 商 登 记 函
广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:
我单位报名参加XXXX项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。
                                      供应商名称（公章）：    

法定代表人或授权代表签字：            

年    月    日             
报价企业概况表
	企业名称
	

	通讯地址
	

	营业执照
	1、编 号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	现在职工
	
	注册资本金（万元）
	

	法人代表
	
	项目联系人
	

	联系方式
	手    机：       传  真：
邮政编码：          E-mail：


                                         供应商名称（章）：  

                                 法定代表人或授权代表签字或签章：     

日期：  年    月    日 

附录2

附录2-1
报 价 函

项目名称：XXXX项目
致:  广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（注：各采购人单位名称）

     根据贵方为  XXXX项目采购的采购公告，作为经供应商正式授权代表供应商_______                       ________(供应商名称和地址)的报价文件书签名方代表__________ __________(签名人全名, 职务), 在此提交项目报价文件, 正本一份, 副本四份。 

        签字人代表以此函申明并同意:

对随附报价表所规定的采购内容的总价为含税价人民币___            _元（大写： ________元）。

供应商将承担按照采购文件的所有条款履行合同的责任和义务。

供应商已详尽研究了所有采购文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 供应商必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

供应商之报价文件有效期为自报价之日起90 个日历日。

供应商同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

        本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。
供应商名称：








（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章： 






日期： 










附录2-2
报价明细表
	序号
	采购内容
	总价(含税价)
	税率（%）
	备注

	1
	XXX
	
	
	

	2
	XXX
	
	
	

	合计
	
	
	


供应商名称：








（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章： 






日期： 










附录2-3

工程量清单
（按采购人清单格式）
附录3 诚信承诺函及企业承诺

3.1诚信承诺函

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 （采购单位名称或采购代理机构）

我司承诺我司（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情况，如有造假行为，我公司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.近三年，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.近三年，我司（包括其关联公司）未与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁；

3.我司非联合体报价。

上述承诺如有造假行为，我司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

2.由采购人没收合同履约保证金；

3.三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；

4.对不良行为予以纪录，并进行公告；

5.报广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部备案；

6.其他行政处理决定。

供应商名称：








（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章： 






日期： 










3.2企业承诺

企业承诺

致：               

我公司就参加 XXXX项目，作出郑重承诺：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守贵公司相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目。特此承诺！

供应商名称：








（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章： 






日期： 










附录4
4.1法定代表人证明书
法定代表人证明书
供应商名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：        年   月   日

经营期限：                               

姓名：         性别：     年龄：     职务：        

系                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：








（盖公章）

法定代表人：





（签字或盖章）

日期： 








附件：法定代表人身份证正反面复印件并加盖供应商公章。

4.2法定代表人授权书
法人授权委托书
致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为    的  （项目名称）   报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自      年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：                               （公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字或签章）性别：      年龄：     
代理人身份证号码：                        职务：       
授权委托日期： 








附：代理人的身份证正反面复印件并加盖供应商公章。

附录5 

国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求
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注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及列入严重违法失信企业名单信息，否则将被认定为无效报价文件。
附录6 
“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求
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注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及列入信息，否则将被认定为无效报价文件。
附录7 
组织机构和人员
7.1
组织机构
供应商应提供拟委派本项目的管理机构和组织机构图，并在图中表明与供应商总部的关系。注明在项目组织机构图中各主要设计人员的具体安排情况。
7.2
现场主要人员安排
供应商应列出拟在本项目中任职的主要管理人员和专业人员的安排，应包括项目负责人，专业负责人、投入本项目的主要人员等，详见如下表格（各表格可按供应商的情况扩展与扩充）：
本项目主要管理与技术人员安排（表一）
	序号
	职务
	姓名
	年龄
	性别
	职称
	专业
	主要资历简述

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	2
	……专业负责人
	
	
	
	
	
	

	3
	主要人员
	
	
	
	
	
	

	4
	其它主要人员（*）
……
	
	
	
	
	
	


*指除表中提到的人员外，供应商认为有必要加入的其他方面的本项目主要管理与技术人员。
主要人员简历与经验（表二）
（至少列写5人）
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	职务职称
	

	时 间
	简历与经验简述

	
	

	
	

	
	


注：项目负责人及专业负责人业绩须提供证明材料。

附录8 
供应商的类似业绩
	项目
	工程规模及内容
	完工时间
	合同价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：近 年内业绩（以合同签订日期为准）。
附录9 

企业获奖业绩表
供应商应列出近  年内的获奖业绩，应附上相关证明材料。详见如下表格（各表格可按供应商的情况扩展与扩充）：
	序号
	项目名称
	获奖时间
	颁发单位备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：提供获奖证书复印件。
第五部分
采购人需求书

采购人需求书

一、工程范围
按采购人提供的施工图、有关资料及说明，承包 惠州机场飞行区临时道路及附属工程 。发包范围参考由设计单位提供的施工图，其中主要工程内容包括但不限于：
（一）在沟塘围界边修建一条宽5m，长约520m的施工临时道路。临时道路整平面积3180㎡，清除新建道路范围内的树木、植被，沟塘抛石挤淤填筑约高6m，沟塘沿边设置钢管警示柱。

（二）东部安防围界北侧区域清表约36827㎡，清除地面建筑垃圾、宅基地，道槽区清草皮土厚度0.2m，清腐殖土厚度0.3m，土面区清草皮土厚度0.2m。（清除厚度按设计图纸要求）。
（三）新建、迁改临时围界。
1.现有道路横穿村庄养殖场，新建约150m彩钢板围挡；

2.鱼塘旁边部分路段现状有两道围界，拆除其旧围界。

3.迁建道路围界约520m。
4.在现有东部安防围界至沟塘围界新建约200m临时围界。
（四）开工仪式场地布置，活动策划及保障，包括但不限于本次开工活动所需的场地平整、策划设计、物料制作、设备租赁、运输、安装及相关人工费等内容。
（五）上述工程内容未列出，但属于本项目范围内新增的其他工作（如工程设计变更等）。

（具体详见技术要求、施工图纸以及工程量清单）

除另有批准外，成交单位的工作需要遵照采购人的下列技术文件:

1.采购人需求任务书。

2.采购人已完成的设计文件。

3.合同。
二、时间要求

（一）本工程工期为20日历天，具体日期为采购人批准开工报告之日，以工程竣工验收通过、成交单位送交竣工验收资料的日期作为实际竣工日（其中节假日、雨天以及由施工单位施工质量或施工程序不合格所造成的耽误日期也并记在内，不能后延）。

（二）采购人欢迎各报价单位根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对工程的工期进行优化，提出相应缩短工期的报价文件。
（三）项目工期较为紧张，成交单位须根据现场情况综合分析，且须加大现场机械人员的投入，其费用在报价中综合考虑。
三、施工管理要求

（一）因本工程施工区域位于军队管辖范围内，且临近村庄，部分村民生产生活设施仍在使用，报价人必须充分认识到这一情况引起的风险。施工时占用村庄道路、拆除猪圈、拆除沿路果树、铺填鱼塘等须与居民或当地政府、军队协调，报价人成交后必须采取措施积极协调，防范和降低这些风险给施工带来的不利影响和成本增加，由此引起的协调费用等成本增加由报价人综合考虑，采购人不另外确认支付。
（二）各报价人均应踏勘现场，熟悉现场情况，根据自身施工经验，结合水文地质条件，获得可能影响报价的直接资料，由此可能发生的费用应在报价中考虑。无论是否考虑此费用，报价人将一律被视为已确认所有现场条件，并已预料可能发生的任何费用。综合评审结束后不得以不了解现场情况为由，提出报价以外的费用要求，对此采购人将不作考虑。

（三）成交单位须与采购人签订廉洁协议、保密协议、疫情防控承诺书和安全协议书。
（四）为加强施工安全管理和文明施工，确保施工单位安全保证及文明施工措施的落实，如发生因成交单位自身原因造成的安全责任事故，业主会根据事故的严重程度每次处以惩罚金：如施工原因造成的一般性安全事故，每次罚5万元；重大安全事故，每次罚10万元；特大安全事故，每次罚30万元；如未按照业主文明施工要求执行，发两次书面整改通知单无效后，每次罚款5万元；由监理、业主确定后费用直接从工程款里扣除；发生责任安全事故，施工方承担经济损失，并经济处罚。

（五）成交单位必须保证按报价承诺的人员名单到岗，并不得随意更换人员，当需要更换时（特殊情况时提出），必须事前提出同等或资质更高的人员报业主批准后方可更换。 
（六）项目经理或安全经理短期离开施工场地，应事先征得采购人同意（两天及两天以上须以书面形式），并委派代表代行其职责。采购人定期与不定期的对成交单位的人员履约情况进行检查，项目经理或安全经理未经采购人同意擅自离开施工场地的，采购人有权按2000元/人次（或天）对成交单位进行处罚。
（七）拟派项目经理须具备工程师或以上职称，且未担任其他在建工程。项目经理、安全经理必须常驻现场，如需更换需经业主同意。
（八）项目部管理岗位的配置应符合工程需要，并随工程的进展及时补充和调整。本工程施工工期紧张，管理人员应确定合理的人员比例和数量，应充分满足施工管理要求。
（九）如发现管理人员与报价文件不符、管理工程师配备不全、或不满足相应的资质要求，业主将要求成交单位立即调整，并予以相应的经济处罚。
（十）成交单位应保证相应的管理人员从事要求的工程各阶段管理工作，包括收尾、工程整改、工程结算缺陷责任期管理工作。
（十一）管理人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，不得接受被管理方的钱物和宴请；不得向被管理方指定材料、产品和指定分包商；不得参与可能与合同规定的与采购人利益相冲突的任何活动，且在本合同履行其内，不得泄露与本工程有关的保密资料。
（十二）由于驻地管理人员享受国家规定节假日、及探亲假等超过2天时，需选派资格和经验为业主接受的人员替换后方可休假。由于更换人员引起的费用由成交单位承担。
（十三）在整个施工期间，采购人有权对成交单位提供的管理人员进行考核，对考核不合格的人员，采购人提出调换，成交单位应无条件接受。业主要求因管理工作职责履行缺陷要求撤换管理人员时，新上岗人员资质、业绩不低于被撤换人员并经业主批准后予以更换 ，否则按管理人员不到位情况处以罚金。
（十四）本工程拆除的所有材料，除在本次施工中需使用外，均需交给业主。
（十五）成交单位在施工过程中必须注意成品、半成品的保护，直至竣工验收。此间如发生的设施设备被盗或被损均由成交单位负责。
（十六）对于施工现场的设施设备、施工材料、施工开挖的废弃材料等应进行遮盖，避免大风或飞机喷气吹散，导致空气扬灰污染飞行区，影响飞行安全。施工过程中需保证机场的正常运行要求。
（十七）本工程施工执行现行国家行业验收评定标准与施工技术规范，进行质量评定。工程质量不合格、达不到设计要求与施工技术规范的，监理与业主有权要求承包商停工和返工，因停工和返工造成的一切损失由承包商自行承担，工期不予顺延。
（十八）本工程按照国家现行有关规定实行保修制，并在施工合同与保修书中明确保修期限与责任。
（十九）为保证工程质量得到有效控制，施工单位使用的各种试验、测量、检测设备必须经过地市以上技术监督部门的标定。若在现场设实验时必须按规定报有关技术监督部门认可、备案。
（二十）本工程施工区域靠近跑道及航站楼，施工时应注意对机场净空的保护，工程机械、机具高度不得突破障碍物限制面。
（二十一）成交单位应积极做好消防安全管理工作。
（二十二）本工程外弃土方的运输路线、弃土点等由成交单位负责，运距15KM，成交后不再调整。

（二十三）成交单位应按成交单位相关防疫要求，签订疫情防控补充协议，并做好本项目疫情防控工作。

（二十四）成交单位应按业主方规定办理车辆、人员及工具等进入控制区通行证件，费用自理。

（二十五）成交单位应配备与机场运行管理单位通讯的对讲设备，按规定掌握使用方法。

（二十六）成交单位应在施工前准备阶段，组织所有施工人员进行包括机场FOD 防范、控制区交通规则等的培训和宣贯工作，初始培训学时不得小于6 学时，复训培训学时不得小于3 学时，所有施工人员必须进行安全教育并考试合格后才允许进场，进场人员必须佩带控制区通行证，穿着反光服，进场车辆机械顶部安装黄色警示灯。费用在报价中综合考虑。
（二十七）成交单位在施工中应按要求配备控制区内封闭作业的关闭标志牌、安全警示标志牌、安全护栏和符合机场运行规定的不适用地区灯或障碍灯。费用在报价中综合考虑。

（二十八）施工单位必须严格遵守国家和军队保密法规,建立完善并严格落实保密管理制度,健全保密管理机构，配合部队保密行政管理和监督检查。

（二十九）施工项目部设置、管理人员和工人食宿等费用由成交单位在报价中综合考虑。

（三十）施工车辆进出村道须按要求进行清扫和维护，如有破坏自行赔偿修复，所需费用在报价中综合考虑。

（三十一）本项目施工用水、用电就近接驳，所需费用在报价中综合考虑。

（三十二）施工前成交单位对施工区域须测量地形地貌，绘制相关图纸，图纸须经采购人确认。
四、安全文明施工要求

（一）建立安全文明施工管理领导小组和管理机构。项目部必须设置1名专职安全经理，安全经理必须为国家注册安全工程师，且必须为本企业在册人员。成交单位在3年内不得因安全事故被有关单位通报。
（二）建立工地安全文明施工管理及制定责任人名单。
（三）施工现场及项目部区域：（1）必须采取有效措施控制粉尘。（2）施工区域和所负责的道路整洁卫生，不因施工影响机场正常运营。其费用由成交施工单位计入报价中。
（四）施工场地采用封闭式管理，并在出入口处设置门岗，由专业保安人员值守。成交单位所有施工及管理人员进出施工现场必须佩带相关证件，并服从业主方管理。做好施工现场围蔽的维护工作，配合机场公司做好空防安全，围蔽满足军队、机场管理规定要求。

（五）施工场地出入口设置标准洗车池，配备专用冲洗设备和冲洗枪，安排专人值守，施工车辆出入施工现场须进行必要的清理，车辆上路须达到车身不沾泥，车轮不挂泥，全车清洁等要求，所需费用在报价中综合考虑。
（六）安全生产：严格执行指挥部《安全管理手册》，建立应急预案。安全施工目标是做到“五无”---无死亡、无重伤、无火灾、无中毒、无车祸。建立安全责任制度以保证安全施工目标的实现，包括安全教育制度、安全检查制度、安全保证金制度。为确保安全、文明施工，施工单位项目部要有高效精干的安全文明施工组织机构，建立健全各项规章制度制定及切实可行的安全保障措施，并在施工中严格执行；要加强安全教育，提高广大施工人员的安全防范意识与能力；定期进行安全检查，消除事故隐患；重点进行施工用车和用电安全、设备吊装安全的管理，确保工伤事故率为零。
（七）文明施工：目标是创文明工地。建立文明施工制度以保证文明工地目标的实现，包括民工宿舍管理、食堂管理、厕所浴室卫生、场容场貌管理、消防管理、治安管理等一整套管理制度。杜绝“脏、乱、差”，建整洁文明的民工生活区。
（八）环境保护：施工单位项目部要成立保洁队，对运输道路与施工区域进行保洁、洒水，控制扬尘。油污水、泥浆水不得排入飞行区排水系统，因直排污水造成场外河渠污染引起诉讼纠纷的，由施工单位自负其责。要力争做到不发生因施工扰民及环境污染而引起的市民、村民投诉。施工中要注意对机场现有设施与其他各专业工程施工设施及成品的保护。
（九）廉洁自律：建设工地是反腐倡廉重要领域，每个参建者都要时刻保持清醒头脑，做到廉洁自律。要自觉接受指挥部纪委与省国资委纪委、省纪委联合成立的“廉洁风险防控共建办公室”的监督检查，与指挥部签定施工合同的同时签定“廉政协议”。
五、施工材料要求和供应方式

（一）本工程所用的材料按施工图和评审文件提供的技术要求、质量要求，全部由成交单位采购。乙购的材料须报采购人和监理单位认可备案。
（二）新型材料必须通过相关质量主管认证部门的质量鉴定，并经业主同意。
（三）乙购材料必须是近二年的主流产品，且在同等规模项目使用过并验证质量良好。
（四）所有材料必须保证为全新及没有缺陷的一级品或优等品，成交单位负责选购的材料必须符合本评审文件和有关图纸的设计要求，成交单位必须提供材料的有关试验报告以确认材料的质量。
（五）所有产品必须取得国家权威机构相关尚在有效期内的产品检测报告及合格证。
（六）本工程所有工艺和设备或材料都必须满足设计要求，所有材料或设备的制造商都必须通过国家质量体系ISO9001（或ISO9002）认证。
（七）本工程主要的设备材料订货前成交单位应提供样品，同时提供生产厂家的合格证书、试验报告。
（八）所有乙购的设备材料需经建设及监理单位确认，符合工程要求，方可使用。如果在施工过程中发现所用材料或设备货不对板，不能达到设计要求或存在严重的质量问题，业主有权在不增加造价的情况下责令成交单位做第三方检测，造成的一切损失由施工方承担。不符合要求的材料或设备不允许进场施工。
（九）如有须检测的设备、材料，检测费全部由成交单位承担，费用在报价中综合考虑。

六、工程质量标准和保修期

成交单位应在要求的工期内，严格按国家和地方现行设计施工验收规范、标准进行设计与施工。本工程的保修期参照建设部颁发的建筑工程有关规定的保修期限实行。
七、工程档案要求
成交单位提交的工程档案资料，必须符合《广东省机场管理集团公司工程建设指挥部建设工程施工文件归档细则》、《广东省机场管理集团公司工程建设指挥部建设工程竣工图归档细则》的文件要求及相关档案规定。属于惠州市城市建设档案馆接收的工程文件，按照惠州市城市建设档案馆有关要求执行。

八、技术要求

（一）新建临时道路

1.本次建设临时路临近沟塘区域，将场地分为鱼塘铺填区和非鱼塘铺填区，鱼塘铺填区铺填宽度不小于3m，再以1:1坡度放坡，采用抛石挤於方式进行填筑，填料采用中~微风化水稳定性好的石料，最大粒径不大于80cm，级配良好（Cu>5且Cc=1~3），填筑首先采用较大块石压底，基底稳定后在分层回填石料.非鱼塘铺填区，路面边线应距离鱼塘边1.5~2m,当无法保证时，应适当铺填鱼塘，确保行车安全。(具体详见大样图）
2.临时路整平面积3180㎡，石方量约11000m³，路面压实度不小于93%，固体体积率不小于81%。

3.BD物理围界拆除后内移，内移距离视现场实际情况确定，原则上满足铺筑路面宽度条件，还建520米围界，围界上挂绿色幕布材料，用于阻挡视野（详见施工图）。

（二）施工区域清表

1.道槽区清草皮土厚度0.2m,清腐殖土厚度0.3m,土面区清草皮土厚度为0.2m,清除厚度为暂定，最终需根据现场实际情况确定。

2.道槽区需将范围内长草、树木或植物割除，清除地表全部植物土、淤泥，清除地面以上建筑垃圾，地表0.5m范围内宅基也应清除。
3.土面区需将范围内长草或植物割除，但草皮土可不清除，地面以上建筑垃圾应清除。

4.以上清表物须运往现场指挥部指定地点，不得随意堆放。

5.清除工作完成后，除施工单位自检外，尚应有采购人、监理单位并请勘察等有关单位在现场进行鉴别和认定。

（三）新建200m临时围界

1.围界网片四边按图示要求设置边框，边框采用50X50X5的角钢要求边框与网片一体成型整体浸塑。
2.施焊前要求各单体矫正平直并去毛刺及锈迹，焊接部位要求过渡圆滑无焊渣，虚焊气孔等缺陷。
3.围界构件采用镀锌后涂塑的防腐形式按照GB/T8226-2000执行。
4.涂层应均匀光滑连续无孔隙，裂缝脱皮及其它有害缺陷。
5.基座采用C20水泥混凝土预制预留直径为180mm深600mm的圆孔，待钢筋网框架准确安放后，用C20水泥混凝土现浇预留孔。
6.埋设基座和地梁前应将土基夯实密实度要求不小于0.90(重型击实标准)基座回填的密实度不小于0.90(重型击实标准)。
7.钢筋网围界下部地面设置了地梁地梁采用C20素混凝土。

8.钢筋网围界顶加斧形刺刀圈以防攀越，斧形刺刀圈直径为60m,相邻中心距不大于20cm,距离围栏顶部的间不大于5cm。刺刀囤需与立柱、斜边网片紧密固定。
9.钢筋网围界每相距9m设置一道斜撑杆。
10.鉴于安防需求，排水沟下穿围界处，排水沟断面需设置6@10钢筋网。
11.围界外侧每隔150m安装一处禁止翻越警告标识牌，围界上挂绿色幕布材料，用于阻挡视野。
12.钢筋网片与边框焊接，搭接长度不小于1cm。
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