
广州白云国际机场

建筑工程设计合同

工  程 名 称：XX项目工程设计

工  程 地 点:           

设计证书等级：                                          

甲       方：                        

乙        方：                       
签 订  日 期：         年     月     日            

甲方：                           

乙方：                             

甲方委托乙方承担XX项目工程设计，工程地点为：                ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条 本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

1.4中标通知书

1.5招标文件

1.6投标文件

第二条 本合同项目的名称、规模及设计任务

2.1 工程名称：XX项目工程设计

2.2 工程地点：                 
2.3 工程规模：总建筑面积约XX平方米                      

2.4工程范围：本次项目的XXXXXX设计范围具体包括但不限于：

   工程勘察（含地下所有管线勘察）、修建性详细规划、方案设计及修改、所有报建及报监图（包括但不限于规划、消防、人防、卫生、防雷、节能、绿色建筑、质监和安全等，含电子磁盘报批文件、建筑工程单体模型或效果图等）、初步设计(含概算编制)、施工图设计、编制竣工图、技术交底、技术标书编制、施工配合与协调、后续服务工作（设计总结、规划验收、消防验收、人防、卫生、防雷、质监和安全等用的竣工图编制及电子磁盘报批文件制作）等。）

    其中：

2.4.1建筑专业

（1）承担方案设计及优化调整、报建图设计、报建通制作、初步设计（含概算编制）及图纸的制作，并协助送审、施工图设计、编制竣工图、技术交底、技术标书编制、施工配合与协调等工作、相关的配套专题研究、后续服务工作（设计总结、规划验收用的竣工图编制及竣工通制作、竣工验收、验收通制作）和评价，以及协助施工报建程序开展和跟进。

（2）负责解决施工时出现之设计技术问题及参与工程竣工验收。

2.4.2结构设计

（1）承担一切有关建筑物地面上结构，基坑支护、地下基础及地下室的有关初步设计、施工图的制作，提出勘察要求及验收相关的检测要求，并协助送审，参与审批程序与跟进。

（2）负责解决施工时出现的设计技术问题及参与工程竣工验收。

2.4.3给排水及消防

（1）承担给水排水系统、雨水系统、污水系统、节水措施、火灾自动报警系统及消防控制室、灭火系统（喷淋或气体灭火系统）、防火分区、排烟系统等初步设计、报建图、报建通、施工图的制作，并协助送审，参与审批程序与跟进。

（2）负责解决施工时出现之设计技术问题及参与工程竣工验收。

 2.4.4供电照明及防雷

（1）承担包括供电电源、变压器及变电室、照明系统、动力电源系统、防雷与接地等初步设计、设备技术协议书（技术标书）的编制、施工图的制作，并协助送审，参与审批程序与跟进。

（2）负责解决施工时出现的设计技术问题及参与工程竣工验收。

2.4.5空调设计

（1）承担包括通风系统、防排烟系统、空调系统（如采用高新技术及高性能设备亦需简要说明）、供暖系统等初步设计、设备技术协议书（技术标书）的编制、施工图的制作，并协助送审，参与审批程序与跟进。

（2）负责解决施工时出现之设计技术问题及参与工程竣工验收。

2.4.6弱电系统设计

（1）承担综合信息大楼弱电工程，包括但不限于功能中心工程（DLP大屏幕显示系统、多功能席位及会议台系统、数字会议系统、视频会议系统、音响扩声系统、集中控制系统等）、机房集成工程、UPS及弱电配电系统、计算机网络系统以及常规弱电系统（不限于桥架及管路系统、综合布线系统、安防系统、有线电视系统、时钟系统等）。等初步设计、设备技术协议书（技术标书）的编制、施工图的制作，并协助送审，参与审批程序与跟进。（可分包）

（2）依据相关的国家与行业及地方现行有关规范、规定及标准部分信息系统需提交《信息系统设计流程说明》、《需求分析》等信息系统文档。

（3）负责解决施工时出现之设计技术问题及参与工程竣工验收。

2.4.7室内装修设计专业

（1）承担室内、室外的装饰工程初步设计图纸的制作，并协助送审，参与审批程序与跟进，及承担报建图、施工图的设计制作，施工图深度需达到国家相关文件规定，并可用于施工，图纸应包括立面图、剖面图、节点大样详图。

（2）负责解决施工时出现之设计技术问题及参与工程竣工验收。

2.4.8与现有工程、各类外部配套设施及线路的衔接与改造，包括：

（1）建筑、结构、设备、装修、弱电接入、给排水、外接电源、各种现有管线迁改和将建管线迁入的预留接口等相关专业的初步设计、施工图的设计制作。

（2）负责解决施工时出现之设计技术问题及参与工程竣工验收。

2.4.9市政及绿化专业

（1）承担初步设计图纸的制作，并协助送审，参与审批程序与跟进，及承担报建图、施工图的设计制作。

（2）负责解决施工时出现之设计技术问题及参与工程竣工验收。

2.5 工作内容：

2.5.1 广州白云国际机场XXXXXX程设计招标项目工作内容：工程勘察（含地下所有管线勘察）、修建性详细规划、方案设计及修改、所有报建及报监图（包括但不限于规划、消防、人防、卫生、防雷、节能、绿色建筑、质监和安全等，含电子磁盘报批文件、建筑工程单体模型或效果图等）、初步设计(含概算编制)、施工图设计（含装饰工程）、编制竣工图、技术交底、技术标书编制、施工配合与协调、后续服务工作（设计总结、规划验收、消防验收、人防、卫生、防雷、质监和安全等用的竣工图编制及电子磁盘报批文件制作）和后评。
2.5.2运用BIM技术进行设计并提交：

(1)建立3D模型。3D可视化的建筑展示，并结合虚拟漫游技术检查建筑设计中各个分区的使用功能与使用效果。并提交建筑、结构、设备、给排水、管线BIM模型电子档案。

(2)利用3D模型进行碰撞检查、完成管线综合图。运用3D可视化技术，对建筑、土建、设备、管线、装修进行三维校审，提供碰撞报告，然后进行对应的模型调整与修改，反复此过程直至零碰撞，完成管线综合图。

（3）乙方是整个项目BIM系统的总协调人，负责制定设计阶段、施工阶段和运维阶段BIM技术标准与实施细则，编制并提供施工招标文件中对承包商的BIM技术要求，并对各施工单位各阶段提交的BIM模型进行指导、审核与验收。设计阶段的所有BIM模型应无条件提供给甲方，为施工单位BIM工作提供便利。

2.5.3乙方为本项目设计的总包单位，负责协调各专业设计单位的工作。

第三条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	项目批文
	1
	签订合同后7天内
	

	2
	地形图
	1
	 签订合同后7天内
	


第四条 乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间：

	序号
	资料及文件名称
	内审稿
	送审稿
	正式稿
	备注

	1
	方案图
	4
	4
	6
	

	
	效果图
	4
	4
	6
	

	2
	初步设计图纸
	8
	12
	8
	

	3
	施工图
	8
	按需
	12
	

	4
	报建通
	按需
	按需
	按需
	

	5
	竣工图
	\
	\
	按乙方档案管理要求
	

	6
	竣工通
	\
	\
	按政府要求
	


4.1除提供上述纸质版文件外，还须提供与纸质版一致的各阶段可编辑电子版光盘，其中图纸部分格式为AutoCAD.2004版*.dwg及*.pdf，文本格式为word2003版*.doc，乙方不得以知识产权为借口拒绝提供相关资料或者另行收取费用。

4.2如甲方有需要加印设计图纸资料，所需费用由甲方承担。

4.3乙方应按照甲方要求，提供中间过程设计文件及各种会议所需的设计汇报资料，不另行收费。

4.4以上图纸份数不包括乙方向甲方归档份数。

4.5所有设计文件的交接必须办理书面签收手续。

4.6对于超出本合同约定的设计文件，增加的工本费由双方协商确定。

第五条 设计费及付款方法

5.1 设计费

本工程设计费由基本设计费组成。

本合同价设计费为XX元（大写：（暂定）。

5.1.1基本设计费计算依据表

	工程名称
	工程估算
投资(万元)
	收费基价
（万元）

	XX项目
	  
	 

	序
号
	分项名称
	工程估算
投资

(万元)
	收费基价

（万元）
	系数
	设计费估算（万元）

	
	
	
	
	专业调整系数


	工程复杂程度调整系数


	附加调整系数


	

	1
	弱电系统工程
	
	
	1.0
	1.0
	1.3
	

	2
	室内装修工程（其余装修、装饰除外）
	
	
	1.0
	1.0
	1.5
	

	3
	土建工程
	
	
	1.0
	1.0
	1.0
	

	4
	…工程
	
	
	1.0
	1.0
	1.0
	

	5
	…工程
	
	
	1.0
	1.0
	1.0
	

	6
	…工程
	
	
	1.0
	1.0
	1.0
	

	7
	…工程
	
	
	1.0
	1.0
	1.0
	

	8
	基本设计收费小计
	/
	/
	/
	

	9
	规划、消防、人防卫生、防雷、节能、绿色建筑、质监和安全等规划验收用的竣工图编制费
	/
	/
	报价不得超设计收费基价*8%*40%，可以不委托。（含电子磁盘报批文件制作）
	报价不得超     万元

	10
	工程招标技术标书编制费
	/
	/
	报价不得超按单独提供招标文件无标底计取所计算费用的50%（即招标代理服务费*30%*50%），可以不委托。
	报价不得超    万元

	11
	设计收费基准价合计
	/
	/
	8+9+10
	

	12
	设计收费浮动：下浮20% 
	/
	/
	/
	

	13
	设计收费总额合计
	/
	/
	11*80%-50万元（设计收费基准价下浮后扣除投标方案经济补偿费）
	

	14
	BIM技术设计费用
	/
	/
	/
	报价不得高于15元/平方米

	15
	总计
	/
	/
	13+14
	


注：

（1）本项目专业调整系数为1.0；工程复杂程度调整系数为1.0；附加调整系数中：弱电系统附加调整系数为1.3；室内装修附加调整系数为1.5（其余装修、装饰除外，按1.0），其余专业附加调整系数均为1.0。投标人报价时各种调整系数不得高于以上标准，否则甲方有权予以修正调整。

（2）本表格不包括工程勘察收费，其中“基本设计收费”（第8项）的10%作为现场服务费，对乙方的现场服务进行考核。

（3）上表中“规划、消防、人防卫生、防雷、节能、绿色建筑、质监和安全等规划验收用的竣工图编制费”、“工程招标技术标书编制费”实施时需有甲方的“委托函”（其中“委托技术标书编制委托函”需一标一委托），结算时需有甲方对乙方提交有关成果验收或确认文件，否则不予结算。

（4）上表中乙方报价时先按投资估算合计总额计算出“设计收费小计”（11项），再按分项工程估算投资占总投资比例，将设计收费基价小计额拆分到各分项工程中“收费基价中”。分项工程*相应系数=“设计费估算”（具体计算见范例）

范例：（某工程投资估算500万，则设计费收费基价为20万）

	分项名称
	工程估算投资(万元)
	收费基价（万元）
	系数
	设计费估算（万元）

	土建工程
	250（占总投资50%）
	50%*20=10万
	1.0
	10万*1.0=10万

	弱电工程
	100（占总投资20%）
	20%*20=4万
	1.3
	4万*1.3=5.2万

	装饰工程
	150（占总投资30%）
	30%*20=6万
	1.5
	6万*1.5=9万

	设计收费小计
	
	20万
	
	24.2万


（5）“规划、消防、人防、卫生、防雷、节能、绿色建筑、质监和安全等规划验收用的竣工图编制费” 报价不得超基本设计收费*8%*40%。（含电子磁盘报批文件）。

（6）以上设计收费基价为暂定价。工程设计费结算时实行政府指导价，按批复或甲方确认的概算和国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算调整，费率浮动幅度和计算方法按上表。确需另择设计单位进行专项工程设计的，相应扣减计费额，设计费相应调整。

（7）招标内容所要求工作，但未在《基本设计费计算依据表》中（附录6）单独填列的视为已包含在总报价中。

工程设计费包含规划、消防、人防、卫生、防雷、节能、绿色建筑、质监和安全等报建图编制所需费用（含电子磁盘报批文件、建筑工程单体模型或效果图）。

合同执行中，甲方可根据情况对委托工作内容进行调整。结算时将根据调整工作内容调整相应价款。

（8）BIM设计费用报价不得高于15元/平方米。

本合同设计费已包含乙方人员在广州市内工作往返的交通费及通讯费用（一切与本合同有关的邮资、长途电话、电报、传递服务、电讯传真等）以及以完成本合同任务所需的其他费用。
乙方提供多个建筑方案供甲方选择，但甲方不再给予乙方经济补偿。

设计费支付进度表

	付费次序
	占总设计费%
	付费时间

（由交付设计文件所决定）

	第一次付费
	15%（预付款）
	签订设计合同10个工作日内，提交履约保函后，预付款抵作设计费

	第二次付费
	累计付至20%
	提交方案并经甲方审核通过后10个工作日内

	第三次付费
	累计付至50%
	初步设计批复后10个工作日内

	第四次付费
	累计付至80%
	施工图提交并经第三方审核通过后10个工作日内，（此阶段开始可根据批复概算调整设计费）

	第五次付费
	累计付至结算额的95%
	工程通过竣工验收及设计工作考核，按甲方要求办理设计费结算并经审核确认后10个工作日内

	第六次付费
	累计付至100%
	缺陷通知期为竣工后365天，缺陷责任期限届满


说明：

1、每一阶段付款前，乙方需提供等额的抬头为甲方的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权暂不支付该阶段款项。
2、本合同履行后，预付款抵作设计费。

5.2履约保证金
1、履约保证金：本合同的履约保证金金额为本合同总价的10%，乙方须在本合同签订后一周内以银行保函的形式向甲方提交。

2、该银行保函必须为不可撤销的受益人为甲方的银行保函,由乙方在有权出具银行保函的企业基本户开户银行开具。

3、履约保证金的有效期及退还：在本项目竣工验收合格投产后12个月内，履约保证金将一直有效。期满后15天内，甲方将保函退还。

第六条 各方责任

6.1 甲方责任

6.1.1甲方按本合同要求，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按照本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需增加工作量或返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应审核乙方所耗工作量向乙方增付设计费。
6.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应审核乙方投入的工作量向乙方支付赶工费。

6.1.4甲方应保护乙方的投标书、方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

6.2乙方责任

6.2.1乙方应按照国家技术规范、标准、规程、定额、政府批准的投资估算等，并按甲方提出的设计要求，根据工程地质勘查资料进行工程设计，按合同规定的要求和深度、进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。按照甲方档案管理要求提供纸质及电子文档（word、excel、cad、和pdf文档）。

6.2.2按国家有关规定进行编制初步设计文件（含初步设计概算），同时要求初步设计文件深度必须达到配合甲方进行工程招标、设备采购（包括明确设备技术参数）需要的深度，满足施工图设计和施工组织设计文件编制的需要，满足施工单位进行施工准备的需要，满足设计概算编制的需要。

6.2.3施工图设计要求进行详细计算和详细制图，达到能准确实现工程物体的要求，提出准确的工程材料数量和设备品种规格数量，并能够满足编制准确的施工图预算的需要。

6.2.4必须对影响设计稳定的重大问题进行方案比选，分析设计不稳定因数，如影响推荐方案不成立的可能因数，设计应保证不影响整体工程的前提下考虑备选方案，避免因局部条件的改变导致方案的不可行。

6.2.5对编制的技术标书、竣工图、竣工通的具体要求

6.2.5.1技术标书要满足甲方招标要求。

6.2.5.2竣工图要满足甲方档案管理要求。

6.2.5.3竣工通要满足政府有关要求。

6.2.6对涉及安全、或投资影响重大的有关计算，在甲方提出特别要求时，乙方必须提供涉及输入条件、基础数据、计算原理及方法、以及计算成果，方便甲方或设计咨询单位在必要时使用其他计算程序进行检算。乙方有解释的义务，不得以专利和知识产权等任何理由为借口拒绝配合。

6.2.7乙方根据接口管理要求和系统功能平衡情况，安排好相应的接口设计工作。属项目设计范围内的，应提出接口处理方案；属项目设计范围外的，应提出与外部接口衔接时的技术要求和质量控制标准。

6.2.8由于设计质量不符合要求等原因造成设计返工等，乙方应无偿负责修改或补充，直至满足本合同规定的设计文件质量要求。

6.2.9根据审批要求进行必要的设计修改，补图及解决有关问题，直到设计批准为止。

6.2.10设计的合理使用年限按照国家有关规范和标准执行。

6.2.11负责审核施工单位的深化设计或细化设计。

6.2.12负责施工图技术交底，配合甲方解决施工中发生的设计问题，参加项目的隐蔽工程验收和竣工验收。

6.2.13负责提供有关在设计文件中选用的国家标准、省标准及其他标准配件或设备配件的图纸目录清单（含电子文件）。

6.2.14乙方采用的主要技术标准是：国家和广东省现行设计规范、规程和标准。

6.2.15乙方按本合同规定的内容、进度及份数、文件格式向甲方交付资料及文件。

6.2.16乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

第七条 对乙方的其他要求

7.1乙方在实施项目设计过程中，应严格遵守现行国家、地方、行业有关建设工程设计条例、规范，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

7.2合同约定的工程项目，乙方不得将工程项目进行转包或违法分包，否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，工程项目另行处理，由此而造成的一切损失由乙方负责赔偿。

7.3关于弱电等专项设计，若需分包，需报甲方认可。弱电设计单位需具备以下条件：

7.3.1具备“建筑行业（建筑工程）乙级或以上”工程设计资质证书。

7.3.2具有同类项目弱电设计业绩。

7.4 乙方必须按照投标文件中的承诺派驻本工程设计人员，并配备相应的设备、设施（除特殊情况需要更换设计人员须经甲方同意），否则，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，工程项目另行处理，由此而造成的一切损失由乙方负责赔偿。

7.5乙方应派各专业设计负责人（中级职称以上）留驻施工现场进行配合与解决有关问题，参加工程例会，直至工程完成竣工验收为止。否则，甲方将有权扣减设计费用。根据工程进展的需要，由甲方决定是否需要派驻现场代表，现场代表应为主要设计人员（中级职称以上），解决施工中有关设计问题，直至工程竣工，费用由乙方自行解决。

7.6乙方应提供设计工作实施方案，此方案应包含设计目标、设计理念、各阶段技术服务的内容和深度、设计进度计划及保证措施、项目人力资源安排、质量管理及保证措施等内容。

7.7乙方应严格按照有关规范要求完成各阶段设计深度，严格控制设计变更。如因乙方原因引起的经甲方审定的设计变更总费用超过施工合同总额的2%以后，每超过1%，则扣减设计费5‰。

7.8乙方应按照甲方要求提供多方案（含效果图）对比，最终确定的方案（含效果图）应经甲方认可,但甲方不再给予乙方经济补偿。

7.9乙方应按照甲方要求限额设计，中标后提供限额设计实施方案。按照批准的可行性研究及投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计总概算控制施工图设计，同时各专业在保证达到使用功能的前提下，按照分配的投资限额控制设计，严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，保证总投资限额不被突破。初步设计阶段提供多方案比较，对关键设备、工艺流程、总图方案、主要建筑和各种费用指标要提出技术经济评价，科学决策，以保证投资限额的实现。 在施工图设计阶段，设计必须严格按照批准的初步设计所确定的原则、范围、内容、项目和投资额进行，严格控制工程量、控制变更的发生，各专业、各工序实施限额设计。乙方应保证施工图预算（甲方委托第三方单位编制）不得超出批复的概算，施工图预算一旦超出概算，乙方应无条件免费修改施工图，直到预算在批准的概算范围内。

7.10如因任何理由（包括放弃、延迟工程任何项目）引起乙方局部服务中止时，或者乙方服务在工程进行的任何阶段受到中止，乙方须负责完成中止时所需阶段的设计工作，提供完整结束文件和图纸，费用应由甲方审核该阶段所完成的工作量支付给乙方，除非事前另有新的协议。

7.11乙方所享有的方案及构思的版权全部由甲方拥有，但署名权除外。

7.12乙方依据本合同产生的成果，未经甲方同意，乙方不得用于本合同外的项目。乙方应保护甲方的知识产权,未经甲方同意，乙方不得对甲方提供的图纸等资料擅自修改、复制或向第三人泄露、转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方应负法律责任，给甲方造成经济损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

7.13甲方委托第三方进行施工图审查或监理，乙方应积极配合和协助。

7.14本项目为加建改造工程，为达到风格统一、整体效果美观等目的，乙方与项目前期咨询单位、原建筑物设计单位应互相积极配合。

第八条 概算

8.1设计概算的起算指标分析应提供依据，起算数据应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本工程的特点合理确定，杜绝机械套用其它类似工程指标的做法。

8.2乙方应对概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

8.3设计概算应结合工程招投标的需要编制，单位、分部、分项工程的划分原则必须统一，编码必须一致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便甲方根据工程招投标的标段灵活组合。

8.4要求乙方在初步方案审查、中间检查和最终审查时提交相应深度的投资估算或概算，对投资控制目标作进一步的细化，并按设计深度提供相应的主要材料工程数量表、设备清单、数量及询价资料，概算计算书、编制说明书。

第九条 设计变更

9.1乙方应按甲方《设计变更管理规定》要求及时完成并提交设计变更文件，如因乙方原因未及时出具变更影响设计工期，甲方有权扣减设计费。

9.2因乙方原因引起的设计变更总费用不得超过施工合同总额的2%。每超过1%，则扣减设计费5‰。

第十条 违约责任：

10.1在合同履行期间，甲方有权要求终止或解除合同，截至合同终止之日，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的预付款；已开始设计工作的，甲方应审核乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

10.2甲方应按本合同设计费支付进度表中规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方或其相关上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目部分或全部停缓建，甲方均按合同规定支付乙方已完成工作的设计费。

10.3乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。　　

10.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

10.5合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还预付款。

10.6乙方未按合同约定提供组织保证方面服务，影响履行职责的，甲方有权要求乙方履行职责，并给予扣除设计费的处罚，直至解除合同关系。

10.7乙方提交设计文件质量达不到合同要求的，必须自行修改、完善，甲方有权视质量情况给予扣除设计费的处罚，乙方应赔偿甲方的损失，直至解除合同关系。

10.8乙方由于自身原因设计出现重大错、漏等造成工程损失、引起工程费增加时，乙方负责赔偿由其自身设计责任导致工程增加费用的100%。造成其他损失的，应赔偿相应实际损失。

10.9乙方在投标书承诺的项目负责人在合同履行期间不允许变动，由于乙方原因更换的（未经甲方同意），甲方将从合同总价中扣减10万元/人次的费用作为违约金。

10.10如果乙方在服务期内未能提供本合同附件规定的设计人员（包括施工配合阶段乙方施工配合责任人未按约定到现场配合施工的），缺额按1000元/人•天扣减设计费。

10.11当累计赔偿金额达到本合同设计费总额的10%时，甲方有权单方面终止设计合同，并追究乙方由此而造成的一切经济损失。

10.12 本合同项下全部违约金和赔偿金累计不超过本项目设计费总额。

第十一条 合同修改

11.1修改

当任何一方提出申请并经双方书面同意时，可对合同进行修改。合同各方对合同所作的修改应理解为只是对修改所涉及部分的重新约定，不影响原合同其它条款的执行，也不影响其优先次序。

由于施工图设计存在不确定性因素，在开展阶段设计时，如确有需要，合同各方将根据需要对合同附件进行修改完善。

11.2进一步的建议

如果甲方书面要求乙方提供合同范围外的服务时，乙方可提交增加服务的建议书，在甲方确认审核按约定支付费用后，乙方应提供约定的服务。此类建议书的准备和提交应作为本合同的一项附加的服务不另收费。

第十二条 其他

12.1乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的份数，乙方另收工本费。

12.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

12.3甲方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其它费用由甲方审核后支付。

12.4甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行签订补充协议。

12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.6本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.7本合同一式  九  份，甲方 七  份，乙方  贰  份。

12.8本合同经双方签章并在甲方向乙方支付预付款后生效，在双方履行完合同规定的义务后终止。

12.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均视为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10其它约定事项：设计文件归档要求
12.10.1.乙方应按国家、广东省、广州市、民航局及指挥部有关档案规定，编制、收集有关工程设计文件，经整理后向甲方归档。归档的设计文件必须符合《广东省机场管理集团公司工程建设指挥部建设工程设计文件归档细则》文件要求及相关档案规定。属于广州市城建档案馆接收的工程文件，按照《广州市建筑工程/市政基础工程文件整理和档案移交规定》有关要求执行。

12.10.2乙方应在设计任务完成后60天内向甲方归档移交有关设计文件，其中初步设计文件需归档移交纸质文件及电子文件（以光盘存储）各四套，施工图文件需归档移交一套纸质文件及二套电子文件（以光盘存储）。

12.10.3档案验收不合格且限期整改不合格的设计文件，经甲方审核后出具《不合格档案接收证明》，根据档案接收证明酌情扣留一百万以下（含一百万）工程尾款。未能向甲方移交归档文件的将不予进行工程结算。

（以下无正文）

甲     方：            （盖章）                     

法定代表人：（签字）         

委托代理人：（签字）          

签订日期：    年   月   日        

乙     方：            （盖章）                     

法定代表人：（签字）         

委托代理人：（签字）  

开户银行：                    

银行帐号：                    

签订日期：    年   月   日  


17

