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采购公告
第一部分  采购公告

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称“采购人”）就关于广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程登机桥及桥载设备监控管理系统采购项目进行国内公开采购，现邀请合格的供应商（以下简称“供应商”）提交密封报价文件。

项目概况：

1.1项目名称：广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程。

1.2项目地点：广州市花都区白云国际机场。

1.3项目内容：

东四西四指廊工程设置一套登机桥及桥载设备监控管理系统，对东四西四指廊登机桥及桥载设备实现实时监控运行状态、指挥调度及运营管理等功能，系统接入T2航站楼登机桥综合管理系统服务器（已建成）,对T2航站楼登机桥综合管理系统软件及硬件服务器进行增量扩容。
供应商应提供满足本项目采购图纸及设备清单要求的登机桥及桥载设备监控管理系统及相关配套设备，并应负责所有提供设备的安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作；
根据采购人所提供的清单编制相应的竣工图及竣工资料；
供应商应配合采购人、总承包单位和其他参建单位完成的其他相关工作；
供应商应配合进行设计联络及深化设计。

1.4资金来源：企业自筹资金。

采购内容：

2.1项目限价：项目总限价人民币：￥1385664.75元（壹佰叁拾捌万伍仟陆佰陆拾肆元柒角伍分）。如报价文件所报总价超出本项目的限价，发包人有权拒绝其报价，视为无效文件处理。

2.2采购报价清单及内容：
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	含税报价单价（元）
	含税

报价合价（元）
	备注

	一
	东四西四登机桥及桥载设备监控管理系统
	
	
	
	
	
	

	1 
	工作站
	1、商业PC；

2、 处理器（CPU）：≥Intel 酷睿 i7 13700；

3、 内存（RAM）：16GB DDR5

4、 硬盘：≥1T SSD硬盘；

5、 光驱：DVD-ROM 驱动器；

6、网卡：100M/1000M自适应以太网卡；

7、显卡：独立显卡，≥3060Ti 8G显存；

8、接口：串口（RS-232）、6个USB3.0、并行口、HDMI显示器输出口

9、液晶显示器：≥24英寸；
	台
	7
	
	
	

	2
	系统服务器
	1、CPU：2颗六核Intel Xeon 1.9GHz（含）以上；
2、阵列柜连接：2Gbit/s光纤通道接口；
3、内存:PC2100 -ECC 32G，可扩至64G或以上；
4、总线结构：双路对等64位PCI总线结构或更优
5、网卡：2块10/100/1000M自适应网卡；
6、存储设备：SCSI，配备500GB热插拔硬盘，10000rpm以上， Raid0+1、5；DVD驱动器；
7、22英寸液晶显示器，分辨率不低于1920*1080；另外增加键盘鼠标1套；不小于1G显存的独立显卡
8、通过UL认证，电磁兼容性符合FCC（美国联邦通信协会）有关B类数字设备有关规定
	台
	1 
	
	
	

	3
	T2原系统软件扩容
	满足采购人需求书及图纸要求
	项
	1 
	
	
	

	4
	登机桥监控智能终端（含定制箱)
	1、智能终端应有很好的兼容性，可对这些设备完成信息采集工作；
2、具有标准的RJ45接口，10BASE-T，EIA/TIA-568 100-ohm STP（100m），采用标准TCP/IP协议接入登机桥监控网络。支持Modbus-RTU、BACnet-MS/TP等通信协议；
3、具有标准的2个RS485接口，通讯距离最远可达：1.2Km；
4、通过标准的RS485接口，直接或通过转换器与登机桥PLC通信；
5、通过标准的RS485接口，直接或通过转换器与400Hz电源通信单元通信；
6、通过标准的RS485接口，直接或通过转换器与桥载飞机专用空调通信单元通信；
7、通过标准的RS485接口，直接或通过转换器与飞行区电表通信单元通信；
8、登机桥开桥、撤桥时，廊桥PLC、400Hz电源和飞机专用空调的开始工作、停止工作时间并不一致，智能终端应能分别采集上述设备的各项运行数据，而不因某一设备停止工作或异常而导致其他信息不能够采集；
9、具有独立的时钟系统，可接收系统校时；
10、为保障数据的完整性和应对网络突发故障而造成的影响，智能终端必须要有本地存储的功能，存储纪录不小于50000条。当网络中断时数据纪录存储在智能终端的存储器中，待网络恢复后数据自动上传到服务器；
11、自带Watch-dog，可自动恢复和远程复位功能；
12、输入电压：AC190～240V/50Hz；
13、消耗功率：不大于50W；
14、工作环境：温度-25～80℃，湿度5%～95%。
15、包含LCD显示屏
	台
	25 
	
	
	

	5
	六类4对UTP
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	米
	150 
	
	
	

	6
	双钢丝柔性六类4对UTP
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	米
	500 
	
	
	

	7
	RVSP-4x1.5
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	米
	1500.00 
	
	
	

	8
	JDG20
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	米
	150 
	
	
	

	9
	SC25
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	米
	2000 
	
	
	

	10
	系统调试
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	项
	1 
	
	
	

	11
	开放接口及协议
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	项
	1 
	
	
	

	12
	 现场维护用手提电脑
	1、处理器（CPU）：Intel i5-12500H及以上；
2、内存： 16GB（8Gx2）3200MHz DDR4及以上；
3、网卡：1块10/100/1000M自适应网卡；
4、显卡：独立显卡，RTX3050及以上
5、存储设备：512GB SSD硬盘；
6、显示器屏幕：14英寸以上，高亮黑屏，在室外高亮环境下能正常显示；
7、接口：3个USB口；
8、额定电池备用时间不小于4小时。
9、通过UL认证，电磁兼容性符合FCC（美国联邦通信协会）有关B类数字设备有关规定
	台
	1 
	
	
	

	二
	服务费
	
	
	
	
	
	

	1
	技术培训
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	项
	1
	
	
	

	2
	系统试运行
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	项
	1
	
	
	

	3
	陪伴运行费
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	项
	1
	
	
	

	
	合计（一+二）
	
	
	
	
	


注：1）供应商必须对全部采购内容进行报价，报价包含所有税费。
2）服务内容：提供满足本项目采购图纸及设备清单要求的登机桥及桥载设备监控管理系统及相关配套设备，并应负责所有提供设备的安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作。
合格供应商资格条件：

3.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人。

3.2供应商近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，供应商（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖供应商公章，格式样版见附录3）。
3.3供应商出具本采购公告发布后未被列入以下系统相关名录的截图并加盖公章：

1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单（截图格式要求详见附录8）；

2）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录（截图格式要求详见附录9）；

3.4法定代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价，否则全部取消资格。
3.5未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单。

3.6本项目不接受联合体报价。

3.7供应商须在广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台-
（http://wz.gdairport.com/）上完成承包人的合作商注册。
（注：事业单位不适用上述第3.3条第（1）款。）
报名登记及获取采购文件

供应商应登陆广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台，在网站首页“供应商注册”模块，注册为省机场集团的供应商（网站地址：http://wz.gdairport.com/)。
登记时间为2023年5月18日至2023年5月25日（节假日除外）的上午9：30～11：30，下午14：00～16：00（北京时间），由供应商代表将登记函（详见采购文件格式一）及法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（非法定代表人登记时提供）的电子版文件以邮件形式发送至采购人邮箱（linzuofeng@gdairport.com）进行登记及获取采购文件，逾期可不受理。采购人将在收到邮件后2个工作日回复，并向供应商发出采购文件及采购项目图纸。

在规定的登记期间，登记的供应商不足3名时，采购人将发布公告延长接受登记时间。在延期登记时间内，已登记供应商的资料仍有效并可自行补充资料，未登记的申请单位可根据公告的约定参与登记。

若延长登记时间后，登记的供应商仍不足3名时，采购人将变更采购方式。
报价文件的提交形式、地址和截止时间

供应商须现场递交和邮寄两种方式递交项目报价文件。

报价文件现场递交地址为：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部219办公室，收件人：林工
报价文件递交截止时间：2023年5月25日，16:00。（邮寄方式递交的报价文件以文件到达时间为准）

报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。
本项目不设未成交供应商经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由供应商自理。

有关此次采购之事宜，可按下列地址向采购人查询：

采购人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

地  址：广州市白云机场南工作区机场建设指挥部

联系人：林工
联系电话：020-36063073
电子邮箱：linzuofeng@gdairport.com
投诉监督

供应商可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部纪检监察室投诉

联系电话：020-36063110
附录1

供 应 商 登 记 函
广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:
我单位报名参加广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程登机桥及桥载设备监控管理系统采购项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。
                                      供应商名称（公章）：    

法定代表人或授权代表签字：            

年    月    日           
第二部分
供 应 商 须 知
第二部分 供应商须知
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一、说   明

1
项目说明

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部拟就广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程登机桥及桥载设备监控管理系统采购项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交供应商，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部组织综合评审工作。

采购范围

（1）采购内容：东四西四指廊工程设置一套登机桥及桥载设备监控管理系统，对东四西四指廊登机桥及桥载设备实现实时监控运行状态、指挥调度及运营管理等功能，系统接入T2航站楼登机桥综合管理系统服务器（已建成）,对T2航站楼登机桥综合管理系统软件及硬件服务器进行增量扩容。
（2）服务内容：提供满足本项目采购图纸及设备清单要求的登机桥及桥载设备监控管理系统及相关配套设备，并应负责所有提供设备的安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作。
注：1、供应商必须对全部采购内容进行报价，报价应包含材料设备、服务费、所有税费。
2、项目总限价人民币：￥1385664.75元（壹佰叁拾捌万伍仟陆佰陆拾肆元柒角伍分）。如报价文件所报总价超出本项目的限价，发包人有权拒绝其报价，视为无效文件处理。
采购要求
本项目工期要求：

西四指廊
（1）一阶段：西四南站坪2023年9月21日前完成竣工验收；

（2）二阶段：西四北站坪2024年8月31日前完成竣工验收；

（3）三阶段：西四指廊端2025年5月31日前完成竣工验收。
东四指廊
（1）一阶段：东四南站坪2023年7月31日前完成竣工验收；

（2）二阶段：东四北站坪2024年8月31日前完成竣工验收；
（3）三阶段：东四指廊端2025年5月31日前完成竣工验收。

具体竣工验收、行业验收日期供应商应无条件服从采购人安排。
供应商的项目报价应为本项目的项目总价。

供应商所提供的工作方案必须详细、完整、可靠、可行性强。

供应商报价中的服务费应是供应商为完成本项目的总服务费。

供应商必须提交对采购文件实质性响应的项目报价文件。

现场考察

现场考察由供应商自行前往，采购人不统一安排。供应商若需相关数据，须自行测量。

2
定义

本文件中下列术语定义为：

服务：指供应商提供登机桥及桥载设备监控管理系统相关技术支持。

货物：  除本文件另有特别规定的外，指所有《采购人需求书》中规定的所有物品。
供应商：

指与第3条规定的要求一致的、响应采购公告、参加报价的独立法人。
采购人：
指广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
合同：

指由采购所产生的合同或合约文件。合同由广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部与成交供应商签订。
3
合格的供应商

    合格的供应商要求见采购公告中的第3点。


合格的货物、服务
     合同中提供的所有货物及服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

    本款所述的“来源地”系指货物开采、生长、生产地或提供有关服务的来源地。所述的货物是指制造、加工或经过实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、目的或功能上与部件有实质性区别的产品。

    货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

   报价费用

供应商应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、采购文件


      采购文件构成

       要求提供的服务、评审过程和合同条件在采购文件中均有说明。采购文件包括：

第一部分   
采购公告 

第二部分   
供应商须知
第三部分   
合同条款

第四部分   
项目报价文件格式
第五部分  
采购人需求书

    供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对采购文件各方面都做出实质性响应的供应商的项目报价文件将被拒绝。

   采购文件的澄清

   7.1  采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人将在递交报价文件截止时间至少前一天以书面形式（纸质版扫描件电子邮件发送）通知所有供应商，该通知内容作为采购文件的组成部分。
7.2  供应商对采购文件有异议的，应当在2023年5月23日16：00前以书面形式提出，纸质版加盖公章扫描件以电子邮件方式发送至采购人邮箱（linzuofeng@gdairport.com)。采购人认为确有必要答复的，将于递交报价文件截止时间前以书面形式予以答复，同时将书面答复的纸质版扫描件向所有供应商发送，该答复作为采购文件的组成部分。

7.3 采购人可根据采购文件的澄清情况，顺延报价文件递交截止时间。


  采购文件的修改

     采购文件发出后，在报价文件递交截止日期前，采购人可对采购文件进行必要的澄清或修改。

     采购文件的修改的纸质版扫描件以电子邮件方式发送发送给所有供应商，采购文件的修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

     采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

     为使供应商在编制报价文件时有充分的时间对报价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长报价文件递交的截止时间，具体时间将在报价文件的修改、补充通知中予以明确。


   采购语言及计量单位

    采购方发出的采购文件采用中文。
    采购文件中使用的计量单位都是公制系统。

三、项目报价文件的编制



项目报价文件

报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分文件应分别编制，并密封包装。

报价文件的签署要求：报价文件所有需盖章或签字的部分均需供应商法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。
报价文件包括纸质文件一式5份，计算机文件一式1份。纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。



商务文件（含资格审查文件）编制要求

商务文件由下列资料组成：

封面：写明项目名称、商务文件、供应商名称及年月日；加盖供应商公章。

目录。

填妥并盖章的报价函（格式见附录1）。
供货清单
企业营业执照复印件（盖公章）。

法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录3）
广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台供应商登记表（盖公章）。
供应商没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉的承诺函（盖公章）。
“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图（盖公章）。
“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信惩戒”页面截图及下载的信用评估报告（盖公章）。
（注：事业单位不需要提供以上第8）项内容。）


技术文件（技术服务方案）编制要求
技术文件（技术服务方案）内容包括：
目录。

项目说明书（项目概况及供应商对项目的理解）。

本项目的工作方案，完工本项工作的具体举措，拟投入的设备设施、人员情况。

项目工期计划。

供应商认为有必要提供的其他资料。
商务文件及技术文件密封要求：供应商应确保商务文件及技术文件密闭封装，可单独封装亦可合并封闭，用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”、“供应商名称”及“报价文件”“供应商联系电话”“供应商邮箱”字样，若单独封装，应分别标注“商务文件”、“技术文件”外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖供应商公章。



计算机文件
供应商必须随技术文件同时提交一套无病毒计算机文件， 包括以下内容：

一套PDF格式或PPT格式制作的电子版商务文件（资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存）和技术文件。

一套WORD格式的电子版文本文件。

13.2       计算机文件需采用U盘装载，所有文件不做压缩处理、不设密码，装于独立的信封，信封上注明“计算机文件”，与报价文件正本一起密封包装。



知识产权和专利权
供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用供应商在服务期间提供的成果的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。



保密
如采购人向供应商提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。



报价文件有效期
★项目报价文件应在采购公告规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可征求供应商同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购人的这种要求。

四、项目报价文件的递交



项目报价文件的密封和标记
供应商应将项目报价文件应第三部分12.2、13.2要求密封和标记。
如果供应商递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。
如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。



递交报价文件截止时间
供应商应将正本和所有副本，由供应商代表按采购公告要求递交报价文件（递交截止时间地点见采购公告相关要求）。

采购人可以通过修改采购文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。



迟交的项目报价文件
采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

       报价文件的递交
采购人在采购文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

五、综合评审过程


评审小组

本项目的评审工作由采购人内部组成评审小组完成。评审小组共5名成员（注：成员应为不少于3人，且为单数）。



项目报价文件的评审

评审小组将对报价文件进行初步评审，包括资格审查和有效性审查审查（资格审查和报价文件有效性审查如下）。如果项目报价文件实质上没有响应采购文件的要求，其报价文件将被否决。

	序号
	资格审查和报价文件有效性审查内容

	1
	完全符合采购公告中第3点“合格的供应商”要求

	2
	法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章

	3
	报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；

	3
	报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）；

	4
	报价没有超过最高限价；

	5
	供应商递交一种报价方案和报价；

	结论
	是否通过并进入下一阶段评审


如果通过初步评审的供应商少于3名，本次采购失败，采购人将修正采购文件后重新组织采购。

如果重新组织评审通过初步评审的供应商仍然不足3名的，采购人按程序继续进行。



报价文件的详细评审
评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务、技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格部分得分占50 ％，商务技术部分得分占50 %，详细评分标准如下： 

24.1.1  商务技术评分表

	序号
	评审项目
	单项总分
	评审标准
	报价人
	……

	1
	整体技术方案对采购文件文件规定的各项内容的响应程度
	20
	【好】有实质性的响应、条理清晰、内容完整、美观、图文并茂[15.1分-20分]

【中】有实质性的响应、条理清晰、内容完整[10.1分-15分]

【差】对采购文件部分响应、条理、内容一般[0分-10分]
	
	

	2
	业绩状况
	5
	供应商近年（2015年1月1日至今）类似项目业绩:有1个，得5分。
（以合同签订时间为准，提供相关业绩证明资料，显示购买方、金额、货物清单、签订时间等合同关键页复印件并加盖公章）
	
	

	3
	工期计划
	15
	【好】工期计划编制科学合理，整体为优秀，满足或优于采购文件要求[10.1分-15分]

【中】工期计划编制科学合理，整体为良好，满足采购文件要求[5.1分-10分]

【差】工期计划编制科学合理，整体为一般，基本满足采购文件要求[0分-5分]
	
	

	4
	安装、调试、陪伴运行及售后服务等能力
	10
	【好】安装、调试方案完善，陪伴运行、售后服务及培训计划的内容和措施详细有效，在维保期间，能调集服务安装人员到现场进行故障排除和检修等服务，优秀得[8.1分-10分]

【中】安装、调试方案基本完善，陪伴运行、售后服务及培训计划的内容和措施基本有效，在维保期间，能调集服务安装人员到现场进行故障排除和检修等服务，一般得[5.1分-8分]

【差】安装、调试方案基本可行，陪伴运行、售后服务及培训计划的内容和措施不详细不明确，难以满足项目需要的[0分-5分]
	
	


注：报价人应提供每一项评审项目后备注报价文件响应章节所对应的页码。
24.1.2  价格评审：

1、价格复核：评审小组成员对有效报价人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，算术错误将按以下方法更正：

（1）如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

（2）如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

2、价格评审细则：
价格分满分50分，各供应商的价格得分按如下标准计算：

（1）基准价：取所有通过初步评审的供应商报价的算术平均值作为基准价，

（2）当报价等于基准价时，价格得分为50 分；

（3）当报价高于基准价时，按每高1%的在满分基础上扣1 分，不足1%的按插值法计算，直至扣至0分；

（4）当报价低于基准价时，按每低 1%的 在满分基础上扣0.5 分，不足1%的按插值法计算，直至扣至0分； 

（5）按上述方法计算的结果保存两位小数，第三位四舍五入。


综合得分计算

综合得分＝商务技术得分+价格得分。



成交供应商的确定
评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的供应商为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定供应商排名先后。
采购人根据评审小组的推荐，确定本项目成交供应商。


与采购人的接触

除供应商须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，供应商不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。
供应商试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。
附表参照
附表1：供应商递交文件记录表

附表2：资格审查和报价文件有效性审查表

附表3：详细评审表

附表4：:成交通知书（格式）
供应商递交文件记录表
项目名称：                        
时间：  年  月  日  时  分
	序号
	供应商名称
	文件密封情况
	    报价

	备注
	供应商代表签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	最高限价：


记录人：
资格审查和报价文件有效性审查表（根据项目调整）
	序号
	审查内容
符合情况             
供应商名称
	供应商1
	供应商2
	---

	1
	完全符合采购公告中第3点“合格的供应商”要求
	
	
	

	2
	法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章
	
	
	

	3
	报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；
	
	
	

	3
	报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）；
	
	
	

	4
	报价没有超过最高限价；
	
	
	

	5
	供应商递交一种报价方案和报价；
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


上述每一项审查内容符合要求的的打“○”，不符合的打“×”。
表中全部项目符合为“通过”，进入下一阶段评审。表中有一项不符合则不进入下一阶段评审。
评审意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该供应商是否通过。
详细评审表（根据项目调整）
	评审类别
	序号
	评审项目
	评审标准
	报价人1
	……
	

	商务
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	技术
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	报价
	
	
	
	
	
	

	得分
	-
	
	
	


成 交 通 知 书
            有限公司：
经我部审议确定，你单位成为         项目的成交单位，承包内容为     文件所规定的发包内容，成交价为人民币   万元整 （¥      万元）。
采购人（公章）
                      202  年  月   日
六、授予合同



 资格后审

采购决定将考虑供应商的财务、服务能力等，其基础是审查供应商提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的供应商；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，评审小组将对技术和商务上充分满足采购文件要求的供应商中，综合得分次高的供应商能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。



 合同授予标准

采购人将把合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的供应商。



授予合同时更改采购服务数量的权力

采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。



接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的评审结果，拒绝所有不符合采购文件要求的报价文件，供应商对此自行承担责任。



成交通知书

在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的成交通知书以书面形式通知成交供应商。

成交通知书将是合同的一个组成部分。



签订合同

成交供应商在收到成交通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部签署合同。

合同的组成基于本采购文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（1）  
第三部分
合同条款

（2） 
采购人的澄清文件

（3） 
第五部分
采购人需求书
       （4）    供应商的报价文件

（5）   图纸
如果成交供应商没有按照上述第33.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的供应商，或重新组织采购。

       成交结果通知

采购人将在广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台(wz.gdairport.com)发布采购结果，并于公示完毕后14个工作日内向成交供应商发出《成交通知书》。
第三部分
合  同  条  款

广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程登机桥及桥载设备监控管理系统采购项目合同

采购人
：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
供应商
：
采购人XXXXX（以下简称采购人）与XXXXXXXX（以下简称供应商）双方就供应商为XXXXXXXXXXXXXXXX系统采购项目向采购人提供货物及相关服务进行了协商，签定了本合同，共同遵守如下条款：
1.采购人合同标的
1.1 本合同标的为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,包括设备的设计、制造、运输、安装、现场调试、试运行、技术培训、提交图纸、资料、售后服务、质保期保障等相关服务。
1.2 供货范围：见合同附件。
（最终的供货数量、规格及安装尺寸以采购人确认为准）。
2.合同价格
2.1 本合同含税总价为：
人民币： XXXXXXXXXXXX整（¥XXXXXXXX元），其中：

1）货物（材料设备、备品备件和专用工具）总价：
人民币XXXXXXXXXXXXXX整（¥XXXXXXX元）；

2）服务费（设计联络、培训、调试等）：
人民币 XXXXXXXXX整（¥XXXXXXXX元）

3）暂列金：
人民币 XXXXXXXXXXXXXXX整（ ¥XXXXXXXX元）
本合同不含税价格为：人民币：        整（¥******元）

2.2 本合同货物的单价：

2.2.1结算工程量超过合同工程量10%以内（不含10%）或减少合同工程量，按照合同单价进行结算。

2.2.2结算工程量超过合同工程量的10%（含10%），且该项合同价低于招标控制价，按照合同单价进行结算。

2.2.3结算工程量超过合同工程量的10%（含10%），且该项合同价高于招标控制价，结算时，超过合同工程量部分的工程量，结算单价按招标控制价计算。

2.2.4计量单位为“项”属于合价包干，合同价即为结算价。

2.2.5暂列金按合同约定和供应商实际完成的并经监理和发包人审定后的工作量结算，剩余部分的暂列金仍归发包人所有。
2.2.6 若供应商方案报价文件中的报价经价格核准和修正后的报价高于其

总报价，采购人有权对报价文件中的所有综合单价按修正后的总价的比例进行同比例调整，调整后的综合单价作为合同单价。

2.2.7 供应商应秉着实事求是的态度，根据项目实际情况编制并提交结算文件，如实申报项目结算金额。如供应商有意隐瞒不利于供应商的事实或虚报工程量等情况虚大结算额，导致第三方造价咨询审定的结算额核减超过结算报审金额的10%及以上时，超过10%及以上部分的造价咨询服务费由供应商承担，采购人有权在结算中直接扣除此项费用，造价咨询服务费根据采购人和其委托的造价咨询单位签订的合同计算。

2.3本合同总价款包括了设计与设计联络、货物及附件的制造、包装、运输、

保险、税费（包括关税、增值税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用）以及现场组装、安装、调试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、技术培训、售后服务、保修期保障等的全部费用，除此以外，采购人无需为上述约定的标的和货物再支付任何费用。

2.3.1 本合同执行完毕，采购人如果需要继续采购与本合同中相同硬件设备材料，供应商承诺将以本合同2.2条款约定的单价提供产品。

2.4 责任限制

2.4.1 本合同所引起的所有责任和赔偿不应当超过本合同总价款。

3.付款
3.1
 在本合同签署生效后，采购人收到供应商提交了履约保函以及齐备的请款资料后，经审核通过后，采购人支付（合同价-暂列金）的10%（即人民币xxxxx元）给供应商作为合同预付款，供应商同时开具收据给采购人。申请预付款时，供应商提交预付款支付申请书、履约保函收据等有效材料，经监理工程师5日内审核后交采购人（需取得监理的预付款审核报告）,作为申请拨付货款的依据。

3.2
每月支付合同到货并通过到货验收(取得采购人到货验收合格文件)的供货设备价款的60%给供应商，供应商同时开具收据给采购人。如供应商为分批到货，则每次到货办理到货手续并通过到货验收，取得采购人仓库开具到货验收合格文件后，采购人支付该批到货设备价款的60%（不含预付款）。

申请进度款时，供应商提交进度款支付申请书、项目形象进度月报表、到货货物清单及采购人和监理单位确认的到货验收合格文件，经监理工程师5日内审核后交采购人（需取得监理的进度款审核报告）,作为申请拨付货款的依据。

3.3每月支付该月完成安装货物进度款，支付金额为该月完成安装并验收合格的供货审定价款的10%。申请安装货物进度款时，供应商提交进度款支付申请书、完成安装货物清单、项目形象进度月报表，经监理工程师5日内审核后交采购人（需取得监理的进度款审核报告）,作为申请拨付货款的依据。

3.4
竣工验收合格支付：供应商按合同要求，完成合同内约定内容，取得验收合格证明，累计支付审定价款85%。供应商同时开具发票给采购人。

3.5
合同服务费支付（如果报价单列）：供应商按合同要求，完成合同内服务内容，取得采购人委托监理机构及采购人委派的工地代表共同出具的服务内容完成证明文件，且按采购人要求办理结算手续后支付已完成服务费结算价总额97%（若结算需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按采购人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%）。

3.6 供应商提交完整的结算资料后，累计支付至审定设备价款的90%，供应商提交的结算资料完整，监理公司和咨询公司具备开展审核条件。提交的结算材料：采购人和监理单位确认的到货验收合格文件、工程量完工证明、培训证明、竣工图（如有）、完整的签证单、完整的设计变更、安装验收合格证、验收整改完成证明、指挥部档案室出具的档案移交证明、合同复印件、供应商盖章的纸质版结算书，采购人委托的造价咨询公司出具的可以开展结算审核说明书。
3.7 工程全部到货且验收合格后，供应商应与采购人办理结算手续，结算经采购人委托的专业机构审核后，采购人根据供应商开具的全额发票，完成结算资料归档后支付结算款至本项目结算价款的97%（若结算需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按采购人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%），申请结算款时，供应商应向采购人提交工程结算款支付申请书（附计算表）、竣工结算审批表、结算审核确认书、监理和采购人委托的造价咨询公司结算款审核报告和发票等有效材料。
3.8
质保金为合同结算价款的3％，如无质量问题，在质保期（实际验收起算满2年）满后办理完相关的质保金退还手续后60天退还给供应商（不计息）。申请质保金时，供应商应向采购人提交质保金付款申请书、采购人主办部门质保完成证明、业主使用单位的质保完成证明竣工结算审批表、结算审核确认书等有效材料。
3.9 本合同如涉及发票抬头、受益人为业主方(用户方)即广东省机场管理集团有限公司的，则以签订增加业主方（用户方）为第三方的三方补充协议约定执行。
3.10 供应商办理结算时须出具下列票据(原件 1份,复印件 3份)
3.10.1 经采购人和供应商及有关部门签字盖章确认的货物验收合格文件、安装验收合格文件（或专业调试合格文件）、设备移交使用证明； 
3.10.2 供应商的产品质量合格书，监造、厂检或培训完成证明。
3.10.3 如有设计或供货量变更，需附上变更依据及核价依据。
	序号
	付款阶段
	支付比例
	支付条件及所需材料

	一
	货物进度款
	
	

	1
	预付款
	（合同价-暂列金）的10%
	本合同签署生效。材料：履约保函收据、预付款支付申请书、监理和采购人委托的造价咨询公司预付款审核报告及采购人要求的其他有效材料。

	2
	进度款
	按月或按批次实际到货的审定价款的60%，全部到货通过验收，累计支付不超过审定价款的70%
	项目实施按要求到货且到货验收合格（未全部到货）。材料：进度款支付申请书、到货货物清单、到货验收合格文件、监理和采购人委托的造价咨询公司进度款审核报告及采购人要求的其他有效材料。

	3
	货物安装进度款
	已完成安装部分审定价款的10%。累计支付不超过审定价款的80%
	设备到货验收合格且安装完毕。材料：安装费进度款支付申请书、完成安装货物清单（附表）、工程形象进度月报表、监理和采购人委托的造价咨询公司安装货物费进度款审核报告，采购人要求的其他有效材料。

	4
	竣工验收款
	竣工验收合格后，累计支付至审定设备价款的85%
	本项目全部设备到货且设备安装工程完工验收合格。材料：进度款支付申请书、全部到货设备清单、到货验收合格文件、合同竣工验收合格文件、监理和采购人委托的造价咨询公司进度款审核报告及采购人要求的其他有效材料。

	二
	结算款
	
	

	1
	提交结算书
	供应商提交完整的结算资料后，累计支付至审定设备价款的90%。（若结算需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按发包人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%）
	供应商提交的结算资料完整，监理公司和咨询公司具备开展审核条件。材料：采购人和监理确认的到货验收合格文件、工程量完工证明、培训证明、竣工图（如有）、完整的签证单、完整的设计变更、安装验收合格证、指挥部档案室出具的档案移交证明或接收单位证明、合同复印件、供应商盖章的纸质版结算书，采购人委托的造价咨询公司出具的可以开展结算审核说明书。

	2
	结算款
	支付至项目结算价款的97%（若结算需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按发包人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%）
	项目结算完成。材料：结算资料归档证明、结算款支付申请书、竣工结算审批表、结算审核确认书、监理和采购人委托的造价咨询公司结算款审核报告、指挥部档案室出具的档案移交证明、指挥部档案室出具的结算资料档案移交证明、发票及发包人要求的其他有效材料。

	3
	服务费
	完成合同内服务内容，支付至项目结算价款的97%（若结算需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按发包人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%）
	材料：取得采购人委托监理机构及采购人委派的工地代表共同出具的服务内容完成证明文件，且按采购人要求办理结算手续后支付已完成服务费结算

	三
	质保金
	
	

	1
	质保金
	项目结算价款的3%
	项目质保期满。材料：质保金付款申请书、采购人主办部门质保完成证明、业主主办部门质保完成证明、竣工结算审批表、结算复审审核确认书（如有）、采购人要求的其他有效材料。


4.履约保证金
4.1 供应商须在本合同签署生效后，在支付预付款前提交基本户或中行、工行、农行、建行四大国有银行之一开具的履约保函，以银行保函的形式向采购人提交以业主为受益人的金额为合同总价款10％即XXXX元整（¥XXXX元）的履约保证金及金额。
4.2
在供应商不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，造成违约责任，采购人有权用履约保证金的资金补偿其任何直接损失。
4.3
履约保证金有效期直到安装验收合格为止。
4.4
在安装验收合格并取得有关安装验收证明（即“验收合格证明书”）后供应商同时提供原履约保函收据申请将履约保函退回。
5.质量标准和技术要求
5.1
货物必须为本合同规定的、全新的、可正常使用的合格产品。
5.2
标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
5.3 有关技术要求按合同附件的有关规定执行。
6.包装和运输
6.1
包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由供应商负责。
6.2
包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。
6.3
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
6.4
每一个包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、毛重、尺码（长 ( 宽 ( 高 用mm表示）、净重（kg） 、到货地址、收货人名称、合同编号以及 “勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
6.5
包装费、运费以及各类装卸及二次运输费用已包含在合同价内。
7.装运单证
7.1
以下运输单证原件在交货同时交给采购人，其单证副本（或复印件）则应在交货前三天交给采购人：
（1）装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
（2）制造厂出具的质量及数量证明书各一式一份；
（3）进口部件应提供中华人民共和国海关出具的关税完税证明及原产地证明的复印件。
8.货物的产权、风险转移和保险
8.1货物的产权，在货物通过到货验收之后，由供应商转移至采购人。
8.2货物交付之前的所有保险费用（按货物总价的110％价值投保）和派往采购人进行服务的人员投保人身险和其他有关社会保险、工伤劳保险、职业险等险种，由供应商负责。
8.3货物毁损、灭失的风险在通过到货验收并交付采购人使用时由供应商转移至采购人。
8.4在拒收情况下，或者解除合同的情况下，货物毁损、灭失的风险由供应商自行承担。
8.5产权和风险的转移不影响因供应商履行义务不符合约定采购人要求其承担违约责任的权利。
8.6供应商交由承运人运输的在途货物，风险由供应商自行承担。
9.进度计划
9.1 到货地点：采购人指定地点（XXXXXXXXXXXX）落地交货。
9.2 交货期：由采购人根据现场施工进度适时指定。
9.3 工程期限：XXXXXXXXXXX完成所有安装调试。
9.4 合同执行计划见合同附件《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX》。
10.验收与保修期
10.1 货物运抵交货地点后，必须由采购人进行到货验收。如采购人要求到货后开箱抽检，供应商应予以配合。如发现缺少、损坏部件，供应商须及时补齐，如因此造成工期拖延，采购人有权按本合同第18.4款延期交货的规定索赔。至安装调试完工，经供应商申请进行安装验收，安装验收合格双方签署“验收合格证明书”、移交使用证明文件。
10.2 质保期详见《用户需求和技术规格书》。在保修期内供应商免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。保修期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的一切相关费用由供应商负责。新更换的零部件的保修期则从更换后双方确认能正常使用时开始计算。
10.3
保修期内因用户使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，供应商提供有偿服务。
10.4
如采购人要求，供应商应按优惠价格（低于市场价格）与采购人签订保修期后的定期维修保养合同。
10.5 保修期内供应商应在中国地区设立常驻维修机构，处理所有维修服务，提

供7*24小时电话技术支持服务，在接到报修通知后，12小时内到达项目

现场进行直接的技术支持服务,48小时之内解决故障。供应商未按上述时

间做出响应的，采购人有权自行或委托他人查找和解决故障，供应商应承

担由此发生的全部费用，同时采购人有权向供应商追究合同金额0.5%-3%

的违约赔偿。
10.6
供应商承诺在保修期满后四年内以不高于投标书中所报价格向采购人供应备品备件。
10.7
在有关部门进行的验收时，采购人应及时配合供应商。
10.8
供应商货物质量和提供的服务不符要求,致使不能实现合同目的,采购人可拒收货物或解除合同。采购人拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险以及运输费用等损失均由供应商承担。
11.项目管理
11.1供应商必须委派项目经理，并定期参加现场会议，积极配合采购人工作，服从采购人或其指派的单位的协调管理工作，解决安装和试用中的问题。
11.2采购人委派工地代表，对安装进度、工程质量进行监督，检查验收工程、办理货物到货验收和安装验收手续，负责解决应由采购人解决的问题，协调、处理其他有关事宜。
11.3
本合同范围内的所有内容须无条件接受现场监理公司的监理，服从总承包单位的现场管理，包括并不限于进度管控、安全文明施工管控、质量管控、各分包商间的协调工作等，确保工作安全有序推进。
12.设计与设计联络
12.1
供应商必须配合采购人的施工设计，在合同生效日期后的5天内将满足于施工设计所需的详细资料提供给采购人。
12.2
采购人进行的与供应商产品选用有关的设计，如果提请供应商审核，供应商应在7天内完成审核，对该设计进行确认或提出建议。
12.3
供应商在取得采购人的同意后，及时与设计单位进行设计联络。
13.工厂检验
13.1货物制造期间，如采购人前往供应商制造厂进行工厂检验，供应商应予以配合,采购人和供应商各自承担相应的费用。
13.2采购人对供应商制造厂的工厂检验并不由此而解除供应商执行合同所承担的任何责任。工厂检验并不作为标的货物的最终验收。
14.现场培训
14.1 供应商应于设备系统验收交付采购人使用之日起对采购人技术人员、操作人员和维修人员进行设备使用（包括安装、操作、检查维修、维护）的技术培训。此项培训不减低供应商合同约定和法律规定的质保责任和售后服务责任。所有培训使用中文进行。
14.2 供应商派出的培训人员，应在所提供的产品上具有五年以上的维修经验。培训前，培训人员的简历连同培训计划要一并提交采购人批准。采购人认为培训人员不合适可要求更换。
14.3 供应商培训前应提供中文操作、维修手册。通过培训使采购人技术人员能够了解设备结构工作原理及工作性质，能排除一般故障。
14.4 供应商派出的现场培训指导人员的各项费用，已经包含在合同总价中，采购人不再提供。
14.5 现场培训完成后，供应商应向采购人的受训人员颁发证书，采购人向供应商签发现场培训完成证明。
15.合同变更
15.1
供应商根据现场实际情况，确实需变更原合同约定的货物，供应商应预先提出变更清单对照表及其变更的依椐，经采购人确认后实施（双方签署的文件作为合同附件）。
15.2
无论供应商提供的货物是按原合同的要求或根据现场实际情况变更后的货物，供应商都不能免除对货物应承担的责任，且采购人无需为此增加支付合同总价款。
15.3
因采购人的原因变更合同货物的，采购人应书面通知供应商，双方协商后签署有关变更文件。如造成供应商损失的，由采购人承担。
15.4
如果由于采购人的原因，造成供应商的安装工期延长，供应商应作为合同价内的风险因素，而不应因此向采购人索赔。
16.技术文件
16.1
供应商应向采购人提供包含保证采购人能够正确进行操作、检查、维修、维护、测试、验收和运作所需要的所有内容的技术文件（含电子文档）一式六套。
16.2
采购人完全按照供应商提供的技术文件指导所进行的任何操作、检查维修、维护、测试、验收所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由供应商承担责任。
16.3
供应商未提供合同规定的技术文件，采购人可以推迟付款，直至供应商补齐有关技术文件。
17.知识产权及保密约定
17.1
供应商应保证采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任。
17.2
供应商为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归采购人所有。
17.3 保密义务
本合同订立以及在本合同期限内，一方（“披露方”）曾经或者可能不时向另一方（“接受方”）披露该方的保密资料。保密期限为   永久  ，在此期限内接受方必须：
17.3.1 对保密资料进行保密；
17.3.2 不为除合同明确规定的目的之外的其他目的使用保密资料；
17.3.3 除为履行其职责而确有必要知悉保密资料的该方或其关联机构雇员、该方律师、会计师或其他顾问外，不向其他任何人披露，且上述人员须已签署书面保密协议，其中条款的严格程度不得低于本第17条的规定。
17.4 保密义务的除外规定
上述第17.3条的条款对以下信息不适用：
17.4.1 接受方有在披露方向其披露前制作的书面记录证明其已经掌握；
17.4.2 目前或将来并非由于接受方违反本合同而进入公共领域；
17.4.3 接受方从对该信息无保密义务的第三方获得。
17.5 规章制度
每一方应制订相应的规章制度，告知该方（以及该方的关联机构）董事、高级职员以及其他雇员本第17条规定的保密义务。
17.6 资料返还
在合同期满日，[或经披露方随时提出要求]，接受方应：①向另一方归还（或经另一方要求销毁）包含另一方保密资料的所有材料（包括其复制件），②在另一方提出此项要求后十（10）日内向另一方书面保证已经归还或销毁上述材料。
18.违约索赔
18.1
若供应商所提供的设备与合同要求不符，采购人有权拒收并要求供应商换货，供应商负担由此发生的一切损失和费用。包括但不限于：运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
18.2
对有缺陷的零件、部件和设备，供应商接到采购人通知5天内维修或更换完毕，以达到合同规定的规格、质量和性能。采购人有权向供应商追究合同金额0.5%-5%的违约赔偿，同时供应商应相应顺延被更换或维修货物的保修期。
18.3
若采购人发出索赔通知15天内供应商未作答复，则该索赔被视为已被供应商接受。如供应商未能在收到索赔通知后30天内或征得采购人同意的延长期限内解决索赔事宜，采购人将有权从供应商开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。
18.4
供应商逾期交货或逾期提供服务,每延误一天,承担合同价的3‰的违约金。该违约金的总额不能超过合同价款的30％。供应商逾期达60日以上的，采购人有权单方解除本合同，并要求供应商在承担逾期违约金的同时赔偿因其逾期交付货物导致采购人遭受的相关损失,采购人若选择要求供应商继续履行合同的，供应商的逾期违约金应支付至实际履行之日止。
19.不可抗力
19.1
由于一般公认的不可抗力的原因造成不可意料的事故而不能及时供应按合同规定的货物时，供应商应立即以书面形式通告采购人，证明事故的存在。
19.2
在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗力因素继续存在，致使在合同规定或合同变更后的完工期限仍不能履行完毕，采购人则有权解除合同，这时，双方均不互提出索赔。采购人不承担终止合同的责任，也不可没收履约保证金。供应商也不得扣押预付款，双方在合同解除之日起30天内结算完毕。
20.仲裁与起诉
20.1 凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方均可以向采购人所在地人民法院提起诉讼。
20.2
本合同按照中华人民共和国（大陆）的法律进行解释。
21.税和关税
21.1
中国政府根据现行的税法规定对供应商或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均应由供应商负担。
21.2
本合同执行有关的在中国境外发生的应属于供应商义务的一切税费均应由供应商负担。
21.3
合同总价包含应付的销售税、进口环节税（关税和增值税）、建安税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用。
22.合同生效、失效和终止
22.1
合同自双方法定代表人或其授权代表签字盖章之日起生效，生效日期以最后一个签字日为准。
22.2
如果由于不可抗力因素而造成工程终止，采购人应立即通知供应商。供应商在收到有关证明后，立即停止货物的制造或采购。对于在收到此证明前供应商所完成的内容，采购人应及时向供应商支付相应金额。双方办理结算手续后，合同终止。
22.3
因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同解除协议，并由责任方承担违约责任赔偿对方由此造成的经济损失。
22.4
如果合同中的任一方严重违反合同条款（构成根本违约），则另一方可解除合同，并及时通知对方，按《中华人民共和国民法典》和本合同规定的内容处理合同解除事宜。
23.资产实物移交

23.1 配合完成资产实物移交工作：为保障工程项目的后续管理,提供结算依据,规范审计风险，需规范完成工程项目资产实物清点移交工作。供应商应将验收合格的项目在14日内向采购人移交项目实体、办理实物移交手续。在此过程中，供应商应协助采购人接收，并对资产实物粘贴资产实物标签。实物移交应按照双方认可的资产管理名录及格式，填写完整资产移交清单。

23.2 配合完成资产实物移交资料：为便于资产后续管理，供应商应将基于设备工艺物流顺序或结构顺序，按照设备——功能装置——功能部位，开展设备BOM结构拆分，以便识别具有相对独立功能的部位及其关键零部件，构建资产设备BOM管理资料，与资产移交清单一并移交采购人。BOM结构举例见附件3。
24.其它
24.1 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。附件5份。
24.2
在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、设计变更文件）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
24.3 本合同共十份，正本两份，副本七份。采购人持一正六副，供应商持一正一副，具同等法律效力。
（以下无正文）
采购人
：   （盖章）

法定或授权代表人：

供应商
：   （盖章）

法定或授权代表人：

签订日期：    年    月   日

附件1：

承 诺 书

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部：

我公司作为广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程的参建单位，为按规定做好参建期间新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，履行好《广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程登机桥及桥载设备监控管理系统采购项目合同》约定的义务和责任，特做如下郑重承诺：

一、严格落实国家和地方各级政府以及相关管理单位关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的要求，自觉接受贵单位监督，对所负责工程范围内的新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作承担主体责任。

二、建立健全防控管理体系，编制疫情防控预案，认真履行疫情防控职责，采取包括但不限于以下措施，切实防范好工程建设过程中的疫情传播和扩散：

（一）切实加强工程现场管理。严格落实建筑工人实名制管理制度，实施工地封闭管理，严格管控人员出入工程建设现场。及时掌握参建人员的动态信息，加强检疫查验和健康防护，完善排查和登记制度，密切监测参建施工队伍等相关人员的健康状况，提供必要的卫生防护用品，保障参建人员的身体健康和生命安全。

（二）认真开展消毒防疫工作。要按照当地防疫部门要求，落实防疫消毒措施，对工地、宿舍、食堂等重点部位加大清洁、消毒和通风力度，做好垃圾清运、污水处理、沟渠及下水道疏通等工作，严禁垃圾偷倒乱倒，阻断疫情扩散和传播条件。

（三）一旦发现疑似疫情人员或来往疫区人员要立即采取隔离、送医等措施，并按规定程序向有关疫情防控部门和贵单位报告。

在新型冠状病毒感染肺炎疫情期间，若因我公司原因导致参建人员等群体发生疫情，由此产生的一切责任皆由我公司自行承担，对贵单位造成直接或间接损失以及不良影响的，我公司将承担全部赔偿责任并负责消除不良影响。

切实保障好工程质量和工期进度，落实好安全生产责任，确保疫情防控期间工程质量不减、标准不降、工期不拖、安全有序。

特此承诺。

承诺人：

二〇二三年  月  日

附件2
空调冷水主机机组BOM结构（举例）
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           (集团公司委托项目）合同的补充协议

原合同号：           

发包人： 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部     
承包人：                

业  主：广东省机场管理集团有限公司
     鉴于 三期扩建工程 项目业主方为广东省机场管理集团有限公司，为明确发包人与承包人签订的合同号为     的《广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程登机桥及桥载设备监控管理系统采购项目合同》（以下简称“原合同”，金额为人民币：¥    元）的发票开具等相关事宜，经三方协商一致，签订本协议作为原合同之补充协议：

原合同中凡涉及承包人开具发票的条款均是指：以广东省机场管理集团有限公司为购买方的增值税专用发票或其它合法有效的增值税专用抵扣凭证。

业主开票信息：

公司名称：广东省机场管理集团有限公司

纳税人识别号：91440000190488448J

开户银行：工商银行广州市机场支行

银行账号：3602065209000396878
公司地址：广东省广州市白云区机场路282号 

联系电话：020-86122784 

二、原合同中凡涉及承包人提供的银行保函（包括但不限于履约保函、预付款保函等），受益人均应当为广东省机场管理集团有限公司。

三、除以上约定外，原合同约定的权利义务及相关风险均由发包人和承包人享有和承担。

原合同与本协议约定不一致的条款，以本协议约定内容为准。本协议未约定事宜，仍按原合同的条款执行。

本协议由三方盖章签字后生效，原件十一份，合同发包方执七份，合同承包方执两份，业主执两份。

（以下无正文）

发包人: 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（盖章）

法定或授权代表人签名：              

承包人：        （盖章）

法定或授权代表人签名：                 

业  主：广东省机场管理集团有限公司（盖章）

法定或授权代表人签名：               

签订日期：    年    月   日

第四部分

项目报价文件格式
附录1

供 应 商 登 记 函
广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:
我单位报名参加广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程登机桥及桥载设备监控管理系统采购项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。
                                      供应商名称（公章）：    

法定代表人或授权代表签字：            

年    月    日             
报价企业概况表
	企业名称
	

	通讯地址
	

	营业执照
	1、编 号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	现在职工
	
	注册资本金（万元）
	

	法人代表
	
	项目联系人
	

	联系方式
	手    机：       传  真：
邮政编码：          E-mail：


                                         供应商名称（章）：  

                                 法定代表人或授权代表签字或签章：     

日期：  年    月    日 

附录2
附录2-1
报 价 函

项目名称：XXXX项目
致:  广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

     根据贵方为  XXXX项目采购的采购公告，作为经供应商正式授权代表供应商_______                       ________(供应商名称和地址)的报价文件书签名方代表__________ __________(签名人全名, 职务), 在此提交项目报价文件, 正本一份, 副本四份。 

        签字人代表以此函申明并同意:

对随附报价表所规定的采购内容的总价为含税价人民币___            _元（大写： ________元）。

供应商将承担按照采购文件的所有条款履行合同的责任和义务。

供应商已详尽研究了所有采购文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 供应商必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

供应商之报价文件有效期为自报价之日起90 个日历日。

供应商同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

        本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。
供应商名称：








（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章： 






日期： 










附录2-2
报价明细表
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	含税报价单价（元）
	含税

报价合价（元）
	备注

	一
	东四西四登机桥及桥载设备监控管理系统
	
	
	
	
	
	

	1 
	工作站
	1、商业PC；

2、 处理器（CPU）：≥Intel 酷睿 i7 13700；

3、 内存（RAM）：16GB DDR5

4、 硬盘：≥1T SSD硬盘；

5、 光驱：DVD-ROM 驱动器；

6、网卡：100M/1000M自适应以太网卡；

7、显卡：独立显卡，≥3060Ti 8G显存；

8、接口：串口（RS-232）、6个USB3.0、并行口、HDMI显示器输出口

9、液晶显示器：≥24英寸；
	台
	7
	
	
	

	2
	系统服务器
	1、CPU：2颗六核Intel Xeon 1.9GHz（含）以上；
2、阵列柜连接：2Gbit/s光纤通道接口；
3、内存:PC2100 -ECC 32G，可扩至64G或以上；
4、总线结构：双路对等64位PCI总线结构或更优
5、网卡：2块10/100/1000M自适应网卡；
6、存储设备：SCSI，配备500GB热插拔硬盘，10000rpm以上， Raid0+1、5；DVD驱动器；
7、22英寸液晶显示器，分辨率不低于1920*1080；另外增加键盘鼠标1套；不小于1G显存的独立显卡
8、通过UL认证，电磁兼容性符合FCC（美国联邦通信协会）有关B类数字设备有关规定
	台
	1 
	
	
	

	3
	T2原系统软件扩容
	满足采购人需求书及图纸要求
	项
	1 
	
	
	

	4
	登机桥监控智能终端（含定制箱)
	1、智能终端应有很好的兼容性，可对这些设备完成信息采集工作；
2、具有标准的RJ45接口，10BASE-T，EIA/TIA-568 100-ohm STP（100m），采用标准TCP/IP协议接入登机桥监控网络。支持Modbus-RTU、BACnet-MS/TP等通信协议；
3、具有标准的2个RS485接口，通讯距离最远可达：1.2Km；
4、通过标准的RS485接口，直接或通过转换器与登机桥PLC通信；
5、通过标准的RS485接口，直接或通过转换器与400Hz电源通信单元通信；
6、通过标准的RS485接口，直接或通过转换器与桥载飞机专用空调通信单元通信；
7、通过标准的RS485接口，直接或通过转换器与飞行区电表通信单元通信；
8、登机桥开桥、撤桥时，廊桥PLC、400Hz电源和飞机专用空调的开始工作、停止工作时间并不一致，智能终端应能分别采集上述设备的各项运行数据，而不因某一设备停止工作或异常而导致其他信息不能够采集；
9、具有独立的时钟系统，可接收系统校时；
10、为保障数据的完整性和应对网络突发故障而造成的影响，智能终端必须要有本地存储的功能，存储纪录不小于50000条。当网络中断时数据纪录存储在智能终端的存储器中，待网络恢复后数据自动上传到服务器；
11、自带Watch-dog，可自动恢复和远程复位功能；
12、输入电压：AC190～240V/50Hz；
13、消耗功率：不大于50W；
14、工作环境：温度-25～80℃，湿度5%～95%。
15、包含LCD显示屏
	台
	25 
	
	
	

	5
	六类4对UTP
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	米
	150 
	
	
	

	6
	双钢丝柔性六类4对UTP
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	米
	500 
	
	
	

	7
	RVSP-4x1.5
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	米
	1500.00 
	
	
	

	8
	JDG20
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	米
	150 
	
	
	

	9
	SC25
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	米
	2000 
	
	
	

	10
	系统调试
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	项
	1 
	
	
	

	11
	开放接口及协议
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	项
	1 
	
	
	

	12
	 现场维护用手提电脑
	1、处理器（CPU）：Intel i5-12500H及以上；
2、内存： 16GB（8Gx2）3200MHz DDR4及以上；
3、网卡：1块10/100/1000M自适应网卡；
4、显卡：独立显卡，RTX3050及以上
5、存储设备：512GB SSD硬盘；
6、显示器屏幕：14英寸以上，高亮黑屏，在室外高亮环境下能正常显示；
7、接口：3个USB口；
8、额定电池备用时间不小于4小时；
9、通过UL认证，电磁兼容性符合FCC（美国联邦通信协会）有关B类数字设备有关规定。
	台
	1 
	
	
	

	二
	服务费
	
	
	
	
	
	

	1
	技术培训
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	项
	1
	
	
	

	2
	系统试运行
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	项
	1
	
	
	

	3
	陪伴运行费
	满足图纸、采购文件、技术要求和相关规范等资料要求内容。
	项
	1
	
	
	

	
	合计（一+二）
	
	
	
	
	


供应商名称：








（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章： 






日期： 










附录2-3
工程量清单（同上）
附录3 诚信承诺函及企业承诺

3.1诚信承诺函

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 

我司承诺我司（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情况，如有造假行为，我公司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.近三年，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.近三年，我司（包括其关联公司）未与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁；

3.我司非联合体报价。

上述承诺如有造假行为，我司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

2.由采购人没收合同履约保证金；

3.三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；

4.对不良行为予以纪录，并进行公告；

5.报广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部备案；

6.其他行政处理决定。

供应商名称：








（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章： 






日期： 










3.2企业承诺

企业承诺

致：               

我公司就参加 XXXX项目，作出郑重承诺：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守贵公司相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目。特此承诺！

供应商名称：








（盖公章）

法定代表人或授权代表签名或签章： 






日期： 










附录4
4.1法定代表人证明书
法定代表人证明书
供应商名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：        年   月   日

经营期限：                               

姓名：         性别：     年龄：     职务：        

系                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：








（盖公章）

法定代表人：





（签字或盖章）

日期： 








附件：法定代表人身份证正反面复印件并加盖供应商公章。

4.2法定代表人授权书
法人授权委托书
致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为    的  （项目名称）   报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自      年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：                               （公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字或签章）性别：      年龄：     
代理人身份证号码：                        职务：       
授权委托日期： 








附：代理人的身份证正反面复印件并加盖供应商公章。

附录5 

国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求
[image: image2.png]EREWERERLATRE

National Enterprise Credit Information Publicity System

Q LUERER | SESRER | FESISECLEM

WOARUETR, S RERRBRENS

T 00 A
T ———— &
e R

WSNR: SEEIHTHEES

s

BRES FRGFAIEE TRSLTES FINGESRERES
PINFESZAECUES (BEH) 58
=S £ ”ﬂi\:‘%&iﬁ)‘: FABE l’E.‘l‘;:iﬂ& ;::E::T: BHEE ﬁ*‘:i)"*
EFRANCESZEECUES (REM) @8
J——" =] ==





注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及列入严重违法失信企业名单信息，否则将被认定为无效报价文件。
附录6 
“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求
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注：供应商须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示供应商单位名称及列入信息，否则将被认定为无效报价文件。
附录7 
组织机构和人员
7.1
组织机构
供应商应提供拟委派本项目的管理机构和组织机构图，并在图中表明与供应商总部的关系。注明在项目组织机构图中各主要设计人员的具体安排情况。
7.2
现场主要人员安排
供应商应列出拟在本项目中任职的主要管理人员和专业人员的安排，应包括项目负责人，专业负责人、投入本项目的主要人员等，详见如下表格（各表格可按供应商的情况扩展与扩充）：
本项目主要管理与技术人员安排（表一）
	序号
	职务
	姓名
	年龄
	性别
	职称
	专业
	主要资历简述

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	2
	……专业负责人
	
	
	
	
	
	

	3
	主要人员
	
	
	
	
	
	

	4
	其它主要人员（*）
……
	
	
	
	
	
	


*指除表中提到的人员外，供应商认为有必要加入的其他方面的本项目主要管理与技术人员。
主要人员简历与经验（表二）
（至少列写5人）
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	职务职称
	

	时 间
	简历与经验简述

	
	

	
	

	
	


注：项目负责人及专业负责人业绩须提供证明材料。

附录8 
供应商的类似业绩
	项目
	工程规模及内容
	完工时间
	合同价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：近 年内业绩（以合同签订日期为准）。
附录9 

企业获奖业绩表
供应商应列出近  年内的获奖业绩，应附上相关证明材料。详见如下表格（各表格可按供应商的情况扩展与扩充）：
	序号
	项目名称
	获奖时间
	颁发单位备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：提供获奖证书复印件。
第五部分
采购人需求书

采购人需求书

一、采购范围
（一）供应商应提供满足本项目图纸及设备清单要求的登机桥及桥载设备监控管理系统及相关配套设备，并应负责所有提供设备的安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作。 

（二）根据采购人所提供的清单编制相应的竣工图及竣工资料。

（三）供应商应配合采购人、总承包单位和其他参建单位完成的其他相关工作。

（四）供应商应配合进行设计联络及深化设计。 

二、工作界区划分
（一）电气工程安装工程界面：电源点（不含在本采购范围）至登机桥管理系统所有设备的电气接线、线路及线管敷设等配电线路属本采购范围。

（二）网络工程安装工程界面：以每个机位上的设备网2光8电终端机为界，设备网2光8电终端机（不含在本采购范围）至登机桥、飞机空调、400HZ电源、电表的智能终端、网络连接、路由布线等全部附件和设备属本采购范围。

（三）与“机场信息集成系统”工程界面，以机场信息集成系统的通信接口为界（TCP/IP接口，包含接口软件）。

（四）信息采集工程界面

1. 与登机桥工作界面：以登机桥的通信接口为界（MODBUS TCP接口，包含接口软件）。

2. 与400Hz电源设备工作界面：以400Hz电源设备的通信接口为界（RS232/RS422/RS485/TCPIP通信接口，包含接口软件），由400Hz电源供应商提供接口定义及数据协议。

3. 与飞机专用空调设备工作界面：以飞机专用空调设备的通信接口为界（RS485/TCPIP通信接口，包含接口软件），由飞机空调供应商提供接口定义及数据协议。

4. 与电表工作界面：以电表通信接口为界（RS232/RS422/RS485/TCPIP通信接口，包含接口软件），由飞行区电表供应商提供接口定义及数据协议。

5. 智能终端如需设置转换器，由供应商负责提供。

（五）与T2登机桥综合管理系统的界面

东四西四指廊登机桥及桥载设备接入T2航站楼登机桥综合管理系统后，T2航站楼登机桥综合管理系统硬件服务器与软件需要增量扩容及更新，此工作属本采购范围。

要求：1.供应商应自行考虑并解决接入T2航站楼登机桥综合管理系统的兼容性问题；2.接入扩容后不得影响T2航站楼登机桥综合管理系统的稳定性；3.因西飞行区远机位地面后续也将接入T2航站楼登机桥综合管理系统（不在本次采购范围），扩容后系统应具有良好的可扩展性和可维护性，以便后续进一步扩展。

（六）向其他系统提供接口

系统向建筑设备管理集成系统（BMS）提供接口：系统通过Modbus TCP协议及接口编码表，向上集成至建筑设备管理集成系统（BMS）进行管理。

三、设备数量
详见采购公告的采购内容。
四、工期及其他要求

（一）施工地点：东四西四指廊工程施工现场。

（二）工期
A.西四指廊

（1）一阶段：西四南站坪2023年9月21日前完成竣工验收；

（2）二阶段：西四北站坪2024年8月31日前完成竣工验收；

（3）三阶段：西四指廊端2025年5月31日前完成竣工验收。

B.东四指廊

（1）一阶段：东四南站坪2023年7月31日前完成竣工验收；

（2）二阶段：东四北站坪2024年8月31日前完成竣工验收；

（3）三阶段：东四指廊端2025年5月31日前完成竣工验收。

具体竣工验收、行业验收日期供应商应无条件服从采购人安排。

（三）陪伴运行

本工程为分阶段验收，在工程通过行业验收、移交并投入运行后，供应商须安排对所负责的设备运行维护有经验的2名运行调试技术人员驻场，为东四西四指廊工程每个阶段分别提供为期3个月的陪伴运行服务，每个阶段从其通过投产之日起开始独立计算陪伴运行时间。陪伴服务期间服务人员至现场的响应时间不超过20分钟，陪伴服务费用在报价中综合考虑。
（四）质量保修

本工程为分阶段验收，供应商必须为东四西四指廊工程每个阶段分别提供为期24个月的免费质量保修服务，每个阶段从其通过行业验收之日起开始独立计算质保期。
在保修期内由于施工质量或产品本身质量原因造成的任何损伤和损坏，供应商须免费负责修理或更换。在保修期结束前，须由供应商工程师和业主代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修理或更换。在修复之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告业主。
五、系统总体技术要求

现场环境条件

广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程位于白云区人和镇与花都区新华镇交界处。
标准和规范

供应商须保证各系统（产品、安装）完全符合所有中华人民共和国现行的有关标准及规范。
供应商若使用与中华人民共和国现行的有关标准及规范不同的标准和规范，应加以详细说明。供应商应提供用于替代的标准和规范以及差异点对照表。当供应商推荐的标准和规范等同于或优于被替代的标准和规范时，才可被采购人接受。国家标准没有明确规定，则优先引用行业标准或地方标准。引用国外标准须得到业主和省建设行政主管部门及公安消防机构的认可。

标准、规范、技术规格书、采购图纸的冲突处理：

标准、规范之间发生冲突时，采用要求最为严格的标准、规范。

标准、规范与本技术规格书要求之间发生冲突时，采用其中最为严格的要求。

本技术规格书与采购图纸之间发生冲突时，采用本技术规格书的要求。在技术规格书没有明确要求时，以采购图纸要求为准。
线缆、配线及设备端口的标签

线缆、配线及设备端口的标签必须符合相应的产品或施工及验收等中华人民共和国国家现行标准。

所有使用的标签应为机器打印，手写标签不予接受。标签上的编号应同时支持简体汉字、英文字母、数字、标点。标签上每个字母的高度不可小于4毫米。

标签应具有永久的防脱落、防水、防高温特性。

本工程所有线缆外护套必须有唯一的连续颜色标志，连续的线缆颜色标识必须相同。必须单独标签，线缆的两端及中途可为人接触的地方须加上标签。

所有设备端口都应使用标签予以标识，并有独立编号。

所有前端设备须以标签加以标识，并清楚地表明其位置。

所有的配线及跳线都应采用标签予以标识，并单独编号。

所有端口合适的地方必须张贴有简明的使用说明、接线图和原理图。
线缆端接

所有线缆应按照相应的施工及验收规范的要求进行端接。

光纤的接续和端接须采用产品供应商认可的方法和工具设备。

光纤接续点必须在接续工作完成后进行现场测试。

光纤接续点的衰减损耗应小于0.2dB。

除非与设备端接，所有线缆不允许续接。
线槽与线管

线槽与线管必须符合相应的产品或施工及验收等中华人民共和国国家现行标准。

系统布线所需敷设的线槽及线管应采用经防腐、防锈处理的金属材料。线槽及线管表面  应进行钝化、热浸锌等工艺处理，以提高抗腐蚀能力。锌层表面应光滑、致密、不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。

除非已进入设备机壳内，所有线缆必须放置于线槽、线管内，不得外露。

所有相互连接的线槽、线管必须使用裸铜线做电气导通，并接入弱电设备间的接地端子排，以保证接地电势的一致。导通用的铜线不得焊接在线管或线槽上，必须使用压接方式。

供应商应仔细核对设计图纸所表示的线槽及线管规格，如发现规格或数量不合理时，须在报价时自行修改，并计入报价总价。施工、验收时若发现线槽及线管规格不符合国家规范要求时，业主、监理和原设计均可要求供应商无条件修改。

供应商在计算线槽、线管、线缆及相关工程量，应考虑一定的裕量，并计入总价，以满足由于室内管线综合、装修等要求而引起的变动。工程实施后，业主仅追加新增点数而导致的增加的线槽、线管和线缆及相关工程量。

线缆敷设

所有线缆的敷设应按相关规范和标准施工，供应商应确认有足够空间敷设线缆。

所有的线缆应敷设在指定的线槽或线管内，线缆的敷设应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤。

在安排线缆路线时，必须考虑线缆的最小弯曲半径，并提供参数给业主审核。

敷设多条电缆的位置应用扎线带绑扎，并做出标识，扎线带应保持相应间距，线缆扎线带的绑扎不能太紧以免影响线缆的使用。

线缆的排列应避免交叉。

线缆布放时长度应有冗余。在前端设备安装位置、设备间的铜缆的预留长度一般为1米至2米，光缆在设备端预留长度为2米至3米。有特殊要求的应按设计要求预留长度。

控制台、机柜内的线缆应排列整齐，并绑扎在机柜内的布线槽内，同时做出标识。线缆的敷设应便于机柜门的开启或关闭、设备的维护与更换。

登机桥及桥载设备监控管理系统部分线路敷设困难，供应商应考虑所有不利因素，将可能产生的所有费用计入报价总价。
防雷接地

供应商须保证所提供的设备都能可靠接地，并负责实施，所有接地线应采用多股铜芯导线或铜带，并作防腐防氧化处理。

业主提供的联合接地装置的接地电阻不大于1欧姆。

广州白云国际机场为雷击灾害严重且频繁场所，系统设备应有较强的防雷击能力，供应商应根据现场情况，对线路、设备采取完善防雷措施。

在系统保修期内，如果雷击造成系统设备或系统线路连接的其他相关设备的损坏，所引起的一切损失，将由供应商承担。
专用设备与工具

供应商应提供系统施工、测试和试运行所需要的工具和设备。

供应商应确保设备及工具有足够数量供施工期间使用，不得因数量或性能不足影响施工安装进度与质量。

供应商提供给业主的专用工具与测试仪器不得用于施工安装和测试。

所有测试仪器应具有制造厂商发出的调校证书，未能提供调校证书而根据此仪器产生的测试报告，业主有权不予接纳。
铭牌及各类标志

供应商提供的设备的所有铭牌、使用指示、警告指示、设备技术性能参数必须有中文或中英文对照表示。

每项设备均应有制造厂家的铭牌，并装在显著的地方，所有铭牌应采用铆钉、螺钉螺栓等方式固定或直接刻印在设备上。除非业主同意，不得使用粘合剂粘贴的铭牌。

铭牌材料必须防锈、防潮，铭牌上的字体应清晰，颜色与底色成对比。

可视化管理标志：供应商应根据采购人要求，在项目验收前2个月内，制作项目工程所涉及资产的可视化管理标志及设备铭牌，并完成相关标志、铭牌的张贴和安装。

配合完成资产实物移交工作：为保障工程项目的后续管理,提供结算依据,规范审计风险，需规范完成工程项目资产实物清点移交工作。供应商应将验收合格的项目在14日内向采购人移交项目实体、办理实物移交手续。在此过程中，供应商应协助采购人接收，并对资产实物粘贴资产实物标签。实物移交应按照双方认可的资产管理名录及格式，填写完整资产移交清单。

运输、包装、仓储

系统设备、检测设备、备品备件、专用工具必须按业主要求单独分箱包装，并在外包装上标明设备名称、编号，以方便区分。所有设备、线缆等需要包装的货物必须使用原厂包装。

货物的包装必须符合国际、国内关于海运、空运、内陆运输的有关规定。

货物到货地点为广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程工地。

设备储存要求：包装应适合于仓储。货物包装箱内应至少有下列资料：装箱单、产品合格证、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单。货物的储存年限应在包装上予以说明。

设备运抵工地后，由供应商与采购人、监理单位共同验货并办理安装前的手续。如果三方均认为现场不具备安装条件，供应商自行负责暂时存放场地或仓库，费用由供应商承担，同时供应商应对货物的安全性和完整性负责。现场具备安装条件后，供应商必须及时安装并负责货物运输及保护，货物的二次搬运和在安装现场的保护等所发生的一切费用由供应商承担。

六、技术规格

系统概述

登机桥及桥载设备监控管理系统（BMMS）是旅客登机桥及桥载设备的一个信息采集处理系统，基本功能包括旅客登机桥及桥载设备的运行状态实时监视功能、指挥调度功能、运营管理功能。

系统所有功能的实现和开发不影响登机桥本身的运行操作。与飞机地面服务相关的各部门如客桥维修部、地勤机务部、地勤勤务部、地勤登引部、地勤总值等相关部门可以在各自指定的办公室的电脑上登陆BMMS系统并共同使用。

系统主要功能要求

旅客登机桥及桥载设备的运行状态实时监视功能

旅客登机桥的运行状态实时监视功能

远程监控登机桥运行状态，包括：登机桥正在行驶中、正在接机中、正常待命中、突发故障报警中、维修报停中的状态信息。数据采样周期不大于5秒，相关数据的记录时间不少于3个月。

远程监控登机桥在各种运行状况下的运行数据、故障信息、操作记录。运行数据包括桥头角、桥长度、桥高度、轮架角等，故障信息包括所有故障的报警信息，操作记录包括操作人员操控登机桥运行的详细信息。数据采样周期不大于5秒，相关数据的记录时间不少于3个月。

登机桥自动调平报警时，系统能声光报警。相关数据的记录时间不少于3个月。

登机桥机门保护动作时，系统能声光报警。相关数据的记录时间不少于3个月。

开桥过程动态回放，系统能够根据登机桥的历史运行数据模拟出登机桥的整个动作过程。相关数据的记录时间不少于3个月。

如果登机桥供应商无法提供数据接口，供应商必须另行制定采集方案，通过加装检测元件的方式采集登机桥运行状态信息。供应商在技术应答时做出承诺，费用包含在报价总价。

400Hz电源的运行状态实时监视功能

远程监控400Hz电源运行状态和电缆状态。电源运行状态包括：正在使用中、正常待命中、突发故障报警中、维修报停中。电缆状态包括电缆收放状态、与桥联锁的状态。数据采样周期不大于5秒，相关数据的记录时间不少于3个月。

远程监控400Hz电源在使用状态下的运行数据，包括三相输入输出电压、三相输入输出电流等数据。数据采样周期不大于5秒，相关数据的记录时间不少于3个月。

远程监控400Hz电源的故障具体信息。相关数据的记录时间不少于3个月。

如果400Hz供应商无法提供数据接口，供应商必须另行制定采集方案，通过加装检测元件的方式采集设备运行状态信息。供应商在技术应答时做出承诺，费用包含在报价总价。

飞机空调的运行状态实时监视功能

远程监控飞机专用空调的运行状态，包括正在使用中、正常待命中、突发故障报警中、维修报停中的状态。及与桥联锁的释放状态信息能够在监控中心的电脑上直观的显示。数据采样周期不大于5秒，相关数据的记录时间不少于3个月。

远程监控飞机专用空调在使用状态下的运行数据，包括三相输入电压、三相输入电流、出风温度测试点温度、蒸发压力、冷凝压力、各压缩机电流、风机电流、风压和风量等数据。数据采样周期不大于5秒，相关数据的记录时间不少于3个月。

远程监控飞机专用空调的故障具体信息。相关数据的记录时间不少于3个月。

如果飞机专用空调供应商无法提供数据接口，供应商必须另行制定采集方案，通过加装检测元件的方式采集设备运行状态信息。供应商在技术应答时做出承诺，费用包含在报价总价。

LCD显示装置功能。在登机桥操作台上安装LCD显示装置，LCD显示装置具有标准的RJ45接口，通过10BASE-T，EIA/TIA-568 100-ohm STP（100m）网络，采用标准TCP/IP协议接入登机桥监控网络。LCD显示装置应具备以下功能：

账号签到功能。LCD显示装置通过账号登录，现场作业人员各项工作开始前和结束后在显示屏上点击。LCD显示装置记录现场作业人员的工作类型、工作开始和结束时间上传到服务器，系统通过此数据统计现场作业人员的有效工时。 

调度功能。LCD显示装置能识别现场作业人员的类别。操作人员工作登录后，LCD显示装置能显示当前操作员的本次航班保障任务信息，工作结束后，LCD显示装置能点击完成；维保人员工作开始登录后，LCD显示装置能显示本登机桥及桥载设备的运行状态和故障信息，并向服务器上传维保人员到场时间。
作业信息录入功能。操作人员可通过LCD显示装置录入作业信息，维保人员可通过LCD显示装置录入设备维修保养信息。

设备实时监测信息查询功能。维保人员登录后可获得查看权限，能显示本机位本登机桥及桥载设备的实时运行状态、故障信息、故障记录、操作记录、详细运行数据。并可搜索指定登机桥及桥载设备的数据。

航班信息的显示和查询功能。现场作业人员能在LCD显示装置查询包括航班时间、航班号、飞机号、机型、操作人员等。LCD显示装置分3个区域分别显示航班信息。第一区域显示本机位正停泊航班的信息，第二区域显示本机位下一航班的信息，第三区域显示相邻机位的正停泊或下一航班的信息；可供操作员预订、签到、完成航班，从而统计工作量。 

设备报停功能。维保人员可在LCD显示装置申请报停机位、登机桥、桥载。可刷卡确定申请人、填写报停原因、报停时间。在LCD显示装置可接收报停申请审批结果。

设备台账信息查询功能。维保人员能通过LCD显示装置查询指定机位的报停记录和计划、维修保养记录和计划、备件更换记录、维修人员信息，能查询设备履历、设备技术资料、维修指导信息。

系统主要设备技术要求

服务器技术要求:

品牌：参考品牌详见条文6.3.7。

CPU：2颗六核Intel Xeon 1.9GHz（含）以上；

阵列柜连接：2Gbit/s光纤通道接口；

内存:PC2100 -ECC 32G，可扩至64G或以上；

总线结构：双路对等64位PCI总线结构或更优；

网卡：2块10/100/1000M自适应网卡；

存储设备：SCSI，配备500GB热插拔硬盘，10000rpm以上， Raid0+1、5；DVD驱动器；

22英寸液晶显示器，分辨率不低于1920X1080；另外增加键盘鼠标1套；不小于1G显存的独立显卡。

通过UL认证，电磁兼容性符合FCC（美国联邦通信协会）有关B类数字设备有关规定。

工控机基本要求

品牌：参考品牌详见条文6.3.7；
网卡：2块10/100/1000M自适应网卡；

存储设备：SATA接口/500G容量/7200rpm硬盘；DVD刻录驱动器；

12英寸及以上液晶显示器。

CPU：Intel四核 2.0GHz或以上处理器；
内存：4G DDR3L或以上内存（Max.16G）。

分辨率：支持1024X768 显示模式。

可以各种制式输出：VGA、HDMI等，支持1024X768 显示模式。

具有停电后来电自启动功能。

工作温度：0℃—50 ℃。

支持标准的WEB浏览器。

工作电压：12V。

硬盘：64GB SSD；支持双1000M网口、4 USB接口、Audio接口。

机箱壳体和风扇散热，在通风恶劣的环境也能正常工作。

外形：具有电源指示灯、电源开关。

操作系统： Linux或WINDOWS，配置正版杀毒软件。

工控机可以提供唤醒、硬件工作状态监控等功能。

产品具备CCC/CE/UL/FCC/BSMI等安规认证

工作站基本要求

供应商提供的计算机硬件配置，应以满足登机桥管理系统的各项功能要求和技术规格参数，以整机最优化为原则。

商业PC；

处理器（CPU）：≥Intel 酷睿 i7 13700；

内存（RAM）：16GB DDR5；

硬盘：≥1T SSD硬盘；

光驱：DVD-ROM 驱动器；

网卡：100M/1000M自适应以太网卡；

显卡：独立显卡，≥3060Ti 8G显存；

接口：串口（RS-232）、6个USB3.0、并行口、HDMI显示器输出口；

液晶显示器：≥24英寸；

品牌：详见条文6.3.7。

工作站必须安装、运行合规的防病毒软件。

工作站等系统设备应满足业主信息接入管理要求，相关费用综合考虑在报价总价中。

智能终端技术要求

广州白云国际机场采用了多个厂家的登机桥、400Hz电源和桥载飞机专用空调设备。智能终端应有很好的兼容性，可对这些设备完成信息采集工作。

具有标准的RJ45接口，10BASE-T，EIA/TIA-568 100-ohm STP（100m），采用标准TCP/IP协议接入登机桥监控网络。支持Modbus-RTU、BACnet-MS/TP等通信协议。

具有标准的2个RS485接口，通讯距离最远可达：1.2Km。

通过标准的RS485接口，直接或通过转换器（若需要的话单列，并计入报价总价）与登机桥PLC通信，采集登机桥的正在行驶中、正在接机中、正常待命中、故障报警中、维修报停中状态信息和桥头角、桥长度、桥高度等数据；

通过标准的RS485接口，直接或通过转换器（若需要的话单列，并计入报价总价）与400Hz电源通信单元通信，采集400Hz电源正在使用中、正常待命中、故障报警中、维修报停中的状态信息；采集电缆收放状态、与桥联锁的释放状态信息，采集三相输入输出电压、三相输入输出电流、电路板温度测试点温度、电流测试点电流等数据；400Hz电源突发故障报警时，可采集设备本身的黑匣子记载的故障数据；

通过标准的RS485接口，直接或通过转换器（若需要的话单列，并计入报价总价）与桥载飞机专用空调通信单元通信，采集桥载飞机专用空调的正在使用中、正常待命中、故障报警中、维修报停中状态信号和三相输入电压、三相输入电流、出风温度测试点温度、蒸发压力、冷凝压力、各压缩机电流、风机电流、风压和风量等数据；

通过标准的RS485接口，直接或通过转换器（若需要的话单列，并计入报价总价）与飞行区电表通信单元通信，采集登机桥、400HZ电源、飞机专用空调的用电量等数据；

登机桥开桥、撤桥时，廊桥PLC、400Hz电源和飞机专用空调的开始工作、停止工作时间并不一致，智能终端应能分别采集上述设备的各项运行数据，而不因某一设备停止工作或异常而导致其他信息不能够采集。

具有独立的时钟系统，可接收系统校时；

为保障数据的完整性和应对网络突发故障而造成的影响，智能终端必须要有本地存储的功能，存储纪录不小于50000条。当网络中断时数据纪录存储在智能终端的存储器中，待网络恢复后数据自动上传到服务器；

自带Watch-dog，可自动恢复和远程复位功能；

输入电压：AC190～240V/50Hz；

消耗功率：不大于50W；

LCD显示装置技术要求

显示单元：1600万色TFT LCD；

视域尺寸：不小于211×158；

图形点阵：不小于640×480，可同时显示各种字体的彩色中西文、直方图、自由曲线及视频信号等；

操作方式：通过电阻式或电容式触摸屏触摸控制；

CPU：ARM Cortex-A9及以上。

内存：DDR3 1GB及以上。

Flash：4GB及以上。

具有标准的RJ45接口，10BASE-T，EIA/TIA-568 100-ohm STP（100m），采用标准TCP/IP协议接入登机桥监控网络；

输入电压：220VAC；

消耗功率：不大于20W；

工作环境：温度-10～65℃，湿度5%～95%。

可通过USB接口或以太网进行在线升级。

现场维护用手提电脑

品牌：参考品牌详见条文6.3.7；
处理器（CPU）：Intel i5-12500H及以上；

内存： 16GB（8Gx2）3200MHz DDR4及以上；

显卡：独立显卡，RTX3050及以上
网卡：1块10/100/1000M自适应网卡；

存储设备：512GB SSD硬盘；

显示器屏幕：14英寸以上，高亮黑屏，在室外高亮环境下能正常显示；

接口：3个USB口；

额定电池备用时间不小于4小时。
附件及辅材

此项内容包括了实施本系统项目工程所需的所有附件及辅材，该报价在工程实施过程中不作变更和调整，实行包干价方式。在工程实施过程中对于任何图纸或其它因素的变化，承包商不得因此向雇主提出索赔和增加任何费用，供应商应在报价中充分考虑此部分风险。

设备参考品牌

本工程涉及的各专业主要材料的参考品牌或厂家，供应商可以使用相当于或高于如下表所示品牌要求的厂家：

	序号
	设备名称
	品牌名称

	1
	服务器
	1.Hewlett Packard 惠普

2.IBM

3.ThinkServer 联想

4.戴尔Dell

5.浪潮（INSPUR)

	2
	工控机
	1.控创（kontron）

2.研祥（EVOC）

3.研华（ADVANTECH）

	4
	工作站
	1.Hewlett Packard 惠普

2.联想

3.DELL 戴尔

4.IBM

	5
	现场维护用手提电脑
	1.戴尔

2.Hp

3.联想（Thinkpad）

4.华为


七、工程实施要求
基本要求

由供应商负责运输、仓储、安装、调试、试运行、产品保护等工作。为完成本项目必需的证明、执照等所有文件，由供应商负责向有关管理部门办理有关手续，买方给予协助配合，发生的费用由供应商承担。

供应商成交后应为本工程的实施配备足够的管理人员和技术人员，参与项目施工的人员常驻现场。供应商应提供拟参加本项目的管理人员名单，并将相关资料填入相关表格，未经业主同意不得更换。

供应商在签定工程合同直至验收合格期间，在现场必须成立由管理人员和技术人员组成的“项目管理部”，项目经理定期参加现场会议，负责与业主联系，项目经理及其他主要人员必须有安装和调试同类设备工作经验，如业主认为该人员不合适时可要求更换，供应商应按业主要求及时替换。

供应商必须在接到业主通知后的7天内派员到达现场，供应商应服从业主的统一安排，实施材料堆放、临时设施搭设、现场运输、临时水电接通等事宜，费用在报价中综合考虑，计入总价。

供应商在工程实施过程中，必须服从业主在工程进度、质量、施工管理等多方面的管理要求。

供应商在工程实施过程中，必须无条件接受监理工程师的检查和监督，并执行监理工程师所发出的指令，以确保工程质量优良。

在设备安装之前，供应商应该对设备安装处的土建、机电、弱电及环境条件进行检查，由于供应商变动安装条件引起的费用应由供应商负担。

供应商应在安装完成四周之前，向业主提交调试和试运行的程序及记录表格，供业主批准。

供应商应根据业主批准的调试和试运行计划进行工作，调试和试运行应在业主代表在场的情况下进行，并提交所有的记录和报告。由于供应商原因造成的调试和试运行失败引起的费用增加由供应商承担。因此而引起的工期延误，由供应商负责消除。

深化设计

供应商应提交业主捌份完整的图纸资料和贰份电子文件。

供应商应对其提供的图纸和资料负责，由于图纸资料表示不清、不全面造成的损失，由供应商负责。深化设计图应得到业主、原设计单位的批准，但各方对深化设计图的批准不应解除供应商对其应负的责任。

供应商成交后所做的深化设计不得与报价方案有实质性改变，除非业主认可，因深化设计与报价方案的偏差而导致额外费用，由供应商承担全部责任。

工地勘察

供应商如进行现场工地勘察，应遵守各项相关规定，自行承担相关后果和责任。

施工规划与施工方案

除非合同中另有约定，供应商应在合同生效后30天内向业主及监理工程师提交一份适合于整个工程的施工规划和主要工序的施工方案，供监理工程师批准。该施工规划和施工方案不应对随报价文件提交的施工规划和施工方案做实质性变动，而是对其的进一步细化。在施工过程中，业主、设计院和监理工程师有权要求供应商随时提交业主、设计院和监理工程师认为必要的关于施工规划和施工方案的任何说明或文件，对此类指示，供应商应遵照执行。

供应商应按照经监理工程师指准的上述施工规划和施工方案进行施工。但在任何情况下，监理工程师对上述任何施工规划或施工方案的批准不应解除供应商对其应负的责任。

供应商应对整个现场的施工规划和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。

工程施工及安装

供应商须为全部登机桥及桥载设备监控管理系统工程的实施、完成以及修补其中的缺陷负责。

供应商应按监理工程师发出的开工通知中约定的时间和其他要求进场并开工。

供应商项目经理必须驻场办公，参加现场工程和设计例会，积极配合业主工作，以解决安装、调试、试运行中的所有问题。

为了保证在进场后能尽快实施工程，供应商应在进场前做好必要和适当的任何准备工作。这些准备工作应视为供应商为了完成合同而进行的工作的一部分。

供应商应当设置合理可行的项目组织人员机构，并为此安排具有足够经验、认真负责和精干称职的管理和技术人员。除非事先得到业主、设计院和监理工程师的书面批准，供应商不得更换或撤回项目经理、主要管理人员和技术人员。 业主、设计院和监理工程师可要求供应商撤换其在现场被认为有下列行为的任何人员（尤其是项目经理）：

在履行其职责时不能胜任或玩忽职守；

不遵守合同的约定；

经常出现有损健康与安全，或有损环境保护的行为；

严重违反业主的有关规定和条例。

如果出现上述情况，供应商应在业主、设计院和监理工程师提出此类要求后十天内选派合适的替代人员，同时，供应商不得以此为理由提出任何工作的顺延或索赔，且应保证工程正常如期进行。

供应商应承担其在工地的一切人员劳务报酬、住宿、膳食、交通、必要的证件、许可和注册、办公和生活环境所需的必需品等所发生的费用。

供应商负责其在工地的一切人员的人身安全及一切保险，若发生任何安全事故，应由供应商承担全部赔偿责任。供应商应为由于供应商任何人员的伤亡所导致的损失和索赔保险，并能使业主依此保险得到保障而免除损失、索赔或诉讼。

供应商为本工程雇佣的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训，并已取得政府和有关管理机构规定的上岗证书。

供应商应在业主要求的期限内向业主、设计院和监理工程师提交一份完整的工程进度计划，以获取监理工程师的批准。无论业主、设计院和监理工程师何时需要，供应商还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明，以供业主和监理工程参考。

无论何时，如果监理工程师认为工程的实际进度与已经批准的进度计划不符，供应商应根据监理工程师的要求提出一份经过修订的进度计划，以显示为保证工程按期竣工而对原进度计划所做的修改。

供应商应采取任何必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或按照经过修订的进度计划进行，任何与此类措施有关的费用由供应商承担。

在合同约定的工程实施期限内供应商未完成本工程的情况下，如业主认为必要，供应商必须开放工程供业主无偿使用，但不视为验收，供应商必须继续完成本工程。

供应商有责任对土建工程为各系统预留或开凿的孔洞位置、大小尺寸进行指导和测量复核，并向监理、业主提供书面测量复核报告，否则造成的任何返工和修复的费用以及工期的延误，由供应商承担。

变更

变更流程按照《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设项目设计变更管理办法》执行。

现场成品保护

在工程施工期间，供应商应保持现场整洁，按规定存放并处置好供应商的任何设备和材料。

在工程结束正式移交给业主之前，供应商应从其所涉及的施工现场清除并运出供应商的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程。

除非合同中另有约定，从工程开工日期起直到颁发整个工程的竣工移交证书日期止，供应商应对整个工程、施工过程的中间成果、工程材料、待安装的工程设备等的保护负完全责任。这种保护的责任应随竣工移交证书一起移交给业主。

在供应商施工期间，如果供应商所负责工程、施工过程的中间成果、工程材料、设备出现任何损失或损坏，除非合同中另有约定，不论出于其他任何原因，供应商必须弥补此类损失或损坏，以使永久工程在各方面符合合同的约定，所发生的费用由供应商承担。

在供应商施工期间，除非经监理工程师同意，供应商不得对其责任以外的工程、施工过程的中间成果、工程材料和设备造成损坏。供应商应对其在进行施工过程中造成的对工程的任何损失或损坏承担责任。

测试与调试

安装结束后，供应商负责对系统所有软件、布线、设备等进行全面的检查与测试，并在测试表中签字，然后完成系统的局部及整体的调试工作。

安装结束后，供应商必须根据国家现行验收规范、设备技术资料负责对系统进行测试与调试。

供应商必须负责整个系统的测试工作，所有测试工作都必须由经过产品制造商认可的工程师参与进行，测试时应采用符合相应精度要求的仪表，测试工作所需的仪器仪表、工具、材料均由供应商负责。

供应商必须在系统测试工作开始前20天，提交测试工作计划和方案，详细说明测试工作内容、测试方法、测试仪器和仪表，由业主、设计院和监理工程师审核批准。

供应商必须依照批准的测试工作计划和方案、相关标准及规范对系统中所有的控制器、线缆、连接点和设备进行测试。所有的测试工作必须在合同约定的时间内完成。

供应商承担所有测试的记录工作，并分别以书面和电子文件的形式向业主提交4份测试报告。供应商提交的测试报告必须签署并盖章。

供应商必须修复在测试中发现的故障和缺陷，并承担修复故障和缺陷所发生的费用。业主有权追究供应商由于修复故障和缺陷造成工期延误而产生的损失。

业主、设计院和监理工程师有权采用供应商同意的测试方法和仪器，对供应商提供的测试报告进行抽样复查，如果发现抽样复查结果与供应商提供的测试报告有不一致，业主、设计院和监理工程师有权对供应商提供的测试报告质疑，并要求供应商重新进行全面测试，由此造成的费用和工期延误损失由供应商负责。

供应商应无条件配合业主委托的第三方检测单位的检测工作。
供应商应积极配合业主做好与其他关联系统的调试工作。

试运行

供应商负责系统试运行的全过程；供应商应根据业主批准的调试和试运行计划进行工作，调试和试运行应在业主代表在场的情况下进行，并提交所有的记录和报告。由于供应商原因造成的调试和试运行失败引起的费用和延误由供应商负责。

试运行是考核整个系统的工程质量和可靠性的重要步骤，当主要指标（监控性能、可靠性、稳定性）在试运行验收满足要求后，最终验收才能进行，如果上述条件不满足，需进行另外的试运行期；

系统开通和试运行期间，供应商有责任配合其它与本采购范围相关的弱电系统的调试和测试工作，并不得以此为借口要求采购人增加费用。

在配合其它相关弱电系统调试和测试工作中，如与其它系统承包商发生争议，供应商必须服从业主、设计院和监理工程师的裁决，无条件执行由业主、设计院和监理工程师对此发出的指令，并不得以此为借口要求业主增加费用。

工程质量保证

本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准。

工程质量确保优良。供应商应为工程的实施、竣工和修补缺陷建立适当和可行的质量保证体系，并保证工程的实施、竣工和修补缺陷的全部过程符合该质量保证体系的要求。

供应商应按照质量保证体系的要求提供、填写、整理并保存任何必要的过程记录。这些过程记录应随时可供业主、监理工程师或有关主管部门查阅。

对于按合同约定必须进行检查和检验的施工工序及其工艺，供应商应同监理工程师商定对其检查和检验的时间。供应商应提前24小时通知监理工程师准备参加此类检查和检验。由监理工程师对检查和检验结果进行确认。

任何隐蔽工程或中间验收部位在被覆盖、包装或隐蔽之前，必须经过检验并得到监理工程师的批准。检验过程中由供应商填写并准备检验记录。如检验结果表明其施工符合合同约定的标准与规范，监理工程师在验收记录上签字，供应商可进行包装、覆盖、隐蔽和继续施工。

如果上述任何检验表明被检验的材料、设备、工艺质量或工程不符合合同约定的标准与规范，则监理工程师有权指示供应商：

在指示规定的时间内一次或分几次将监理工程师认为不符合合同约定的任何材料或工程设备运出现场，用符合合同约定的合格材料或工程设备取代；

供应商必须在指定的时间内，完成监理工程师的指示，并不得以此为借口要求业主增加费用。

所有在合同中明确要求必须进行检验的材料和设备在经过检验并获得监理工程师批准以前，不得直接用于工程。

对于合同中约定的所有需要报送样品的材料或设备，供应商应在用于工程之前至少30天，向监理工程师提交样品，并提交必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验。

如果检查、检测、检验或试验的结果表明，任何送检的设备、材料有缺陷或不符合合同的约定，监理工程师可拒收此类设备、材料，并应立即通知供应商，同时说明理由。供应商应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定，并再次送交监理工程师检验。

对监理工程师拒收和再度检验所产生的费用，由供应商承担。

工程竣工验收

工程竣工验收的条件

供应商已完成按合同约定的工程施工安装、软件编制、设备测试及系统调试工作；

性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至业主满意；

试运行期间，系统性能满足合同要求；

供应商已提供了合同中约定的全部货物；

供应商竣工资料齐备完整；

符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件。

如果供应商认为工程已达到约定的竣工验收条件，供应商应通知监理工程师和业主，各方应根据合同约定进行竣工验收。除非合同中另有约定，供应商应至少提前21天将某一确定的日期通知监理工程师，说明在该日期的工程将具备竣工验收的条件，同时为业主提供一份副本，该日期称为“竣工报验申请日期”。

供应商在施工过程中应负责全部设备的保护和清洁工作直至项目验收合格。若因供应商对设施、设备的保护措施不当等原因造成设备、设施的受污、受损，须由供应商负责清洁或给予无偿更换。

如果工程或某部分工程未能通过竣工验收，则供应商应根据验收结果对工程或某部分工程进行整改或修复。整改修复完毕之后，应重新验收。

供应商有义务协助业主向政府及有关管理机构，办理必要的竣工批准和登记手续。如果政府及有关管理机构要求对工程进行进一步的核验，则供应商应给予配合，对于在这种核验过程中发现的任何缺陷，供应商有义务进行整改和修复并承担相应的费用。

当工程获得了竣工验收证书，通过了政府及有关管理机构可能需要的任何进一步核验，取得政府及有关管理机构办理的必要的竣工批准和登记手续后，供应商向业主提交工程移交申请，业主在接到供应商提交的工程移交申请后14天内，办理工程移交手续，向供应商颁发工程竣工移交证书。
成交后的技术资料要求
 供应商应提供的技术文件要求

供应商应作出一份设备材料清单、设计图纸文件及供货计划表、工程进度计划表由业主核准，该计划必须满足工程设计、施工、安装的进度要求。

绘制各系统的系统图和网络施工图（包括系统详细配置、线缆型号规格、联动控制逻辑关系表、设计说明等）。

在采购人要求的时间内，供应商负责提供下列深化设计文件：

设计说明（包括系统功能说明及性能指标、监控点数表、系统设备配置清单、监控工艺说明等）；

系统图（包括系统结构图、网络拓扑图、各子系统或设备监控原理图）；

平面图（包括控制中心、分控室、受控设备机房、末端设备安装及配线平面施工图）；

设备安装大样图（包括总控室和分控室设备的平、立、剖面安装图，各系统控制器、传感器、执行机构的安装大样图）；

各系统或设备的监控原理图及电气端子接线图；

系统设备配置、器材、线缆（包括设备编号）清单；

系统集成功能及软件流程图；

系统安装、施工的土建条件和环境要求；

合同中涉及的所有设备技术资料及使用说明书；

业主要求的其他有关资料。

所有图纸文件只有被业主接受的情况下，才可用于工程施工，在实施中如有必要修改，需经业主批准。

如果发生技术文件短缺、遗失或损坏，供应商应在收到业主通知后一周内补齐这部分文件。由于供应商提交了不完整或不正确的图纸及数据引起的制造、安装或调试的延误和造成的损失，应由供应商负责。

供应商应提供上述图纸文件壹式捌份。

除采购文件中己规定的资料外，供应商也应根据具体情况提供其他工程所需的资料各贰份。

 竣工验收图纸文件要求

所有竣工图纸文件必须在工程验收前完成，所有图纸文件均需编号并统一列表，属于操作与维修部分的图纸要做相应的记号。

竣工图要符合国内有关制图标准及深度要求。

竣工图应绘示出全部实际安装的设备和装置及其管线。

竣工图对设备运行、操作、保养以及日后调校有用的有关资料，亦应加以清楚表示，所使用的控制器、部件或任何零件的有关参数，以及设备的铭牌上列出的文字和数字均应加以综合摘引。

供应商应提供竣工图纸文件壹式捌份。

供应商应在完成系统安装和调试，并符合合同所规定要求后的二周内，提交在本工程实施过程中所有有关施工记录及中间验收资料，在一个月内提交竣工图。
供应商在培训工作开始前应向业主免费提供所有中／英文培训资料。

在试运行前一个月，供应商需提交操作与维修手册，使业主有关人员能事前熟悉所安装的设备和系统。

供应商系统测试、设备调试、系统总调试阶段的所有报告应完整上交业主。

竣工验收图纸文件内容

根据工程实施的实际情况，包括工程变更、配置调整等，提供经修改与工程实际相吻合深化设计文件；

系统测试报告（包括测试方法、程序、项目、仪器、测试数据等）

隐蔽工程记录

施工质量验收记录

工程变更记录

系统试运行记录

使用和维修手册

备品、备件清单

仪器、仪表、工具清单

联动控制逻辑关系图

所有计算机程序清单及光盘

所有针对本工程开发的接口程序源代码

政府有关部门和档案管理部门所需的其它资料

使用和维修手册

手册应采用优质 A4号规格的纸张，具有合适的厚度以便能经受反复的翻阅，要求有清晰的原文和附图。

接线图要标出零部件之间的连接和内部的连接，指出需要参阅的其它有关图纸，井要明确标明内部接线的规格和型号。

同一套手册应具有相同形式的表格，并用装置的型号作为标题。

手册总则应包括手册的目的、目录的简要说明。

使用和维修手册内容，至少应包括以下内容：

系统性能和使用说明书（包括集成系统及每个子系统和设备应分别说明，详尽介绍此系统或设备的构成、功能及工作原理，以及调节、调校和使用方法）；

电气标准及数据表；

硬件用户手册（包括配置方法、启动和设置步骤、功能定义和系统构架方法等）；

软件操作手册；

系统故障检测手册；

维修保养手册；

安全注意事项；

设备安装大样图；

安装导则；

可下载更新技术资料的互联网地址。

其中，维修保养手册包括系统及全部设备的运转和维修保养程序，至少应包括以下内容：

所有设备的检查手册；

所有系统的运行手册；

设备部件更换的程序和要求；

所有系统及设备的维修保养说明；

寻找设备故障的程序表。

安全注意事项至少应包括以下内容：

设备操作的正确程序；

设备安全的一般说明；

防止事故危险的详细说明：

防止电气事故；

防止机械事故；

防止火灾和爆炸事故；

急救和事故报告。

对于在以上提及的工程技术文件，供应商除须按要求提供图纸文本文件外，还应各提供光盘电子文件贰套。包括系统的各种软件、硬件接口、函数原型、数据结构、数据库结构、变量定义、系统的各种缺省的软件及硬件运行参数、软件及硬件框架结构、系统内所有账号、密码核对营管理权限等。必须提供相应的文字说明和范例。

要求手册为简体中文版。

文件归档及档案管理要求

施工单位应按国家、广东省、广州市、民航局及指挥部有关档案规定，编制、收集有关施工档案资料（指施工文件、竣工图、电子文件及声像文件四部分），按规定整理后向指挥部档案管理部门移交归档。归档的施工档案资料必须符合档案行业规范要求以及《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程施工文件归档细则》、《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程竣工图归档细则》、《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部电子文件归档细则》、《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部建设工程声像文件归档细则》等文件要求。

施工单位应在工程验收后90天内向指挥部档案管理部门归档移交合同范围内的全部施工档案，形式包括三部分：

①纸质档案：原件四套。

②电子档案：用文字处理技术形成的文本电子文件、表格文件，用计算机绘图等设备形成的图形电子文件，用施工管理系统产生的竣工验收技术资料统一用表，以及纸质档案数字化加工扫描的图像电子文件等。以档案级光盘作为存储介质，一式四套。

③声像档案：包括照片及视频，一式四套。

列入广州市城建档案馆接收范围的工程，施工单位必须向广州市城建档案馆移交一套符合城建档案要求的施工档案（原件）。各分包单位负责其分包范围城建档案的编制、整理，提交总承包单位汇总；总承包单位除应编制自行施工范围的城建档案外，还应负责汇总整理各分包单位提交的城建档案。

对于档案验收不合格且整改不合格的施工档案，由施工单位填写《不合格文件移交单》，依次提交指挥部业务部门、档案部门、结算部门提出意见后，报指挥部领导批准。指挥部档案管理部门据此办理不合格文件接收手续，结算部门据此酌情扣留一百万以下（含一百万）工程尾款。未能向指挥部档案管理部门归档移交施工档案的施工单位，指挥部将不予进行工程结算。
技术服务内容

在质保期内免费提供7X24小时服务。供应商须配备供质保期使用的备品备件，并且需要为其售后服务人员办理质保期内长期使用的白云机场外场通行证，办证费用由供应商自行承担。售后服务人员接到业主报故障后能在20分钟内赶到现场，并立即着手排除故障。报价文件需做出以上承诺。
保修期内保养包括对整个系统作定期检查、调校和清洁，详细的保养程序表和保养工作内容须于报价时提交业主。

技术培训
供应商应对业主的技术人员进行操作和维修培训，所有培训应以中文进行，供应商应提出培训计划和培训项目，供业主批准。

供应商派出的培训教员，应对所提供的系统和产品具有五年以上的操作和维修经验。培训教员的简历连同培训计划一并提交业主，业主认为培训教员不合格可要求更换。

现场培训

供应商应在系统开通后试运行期间为业主技术人员进行现场培训，培训内容包括系统的实际操作和日常维护、常见故障的排除等。
备品、备件供应

本工程为分阶段验收，供应商必须为东四西四指廊工程每个阶段分别提供为期24个月的免费质量保修服务，每个阶段从其通过行业验收之日起开始独立计算质保期。从各项工程通过各自的行业验收之日起两年内，由于设备质量因素而造成的损坏，均由供应商负责免费维修和更换备件。

供应商应能提供满足各系统设备保修期结束后正常运行四年要求的备件、附件，列出清单和单价以及总价并填入表，此费用不计入总价，并且其价格不能高于报价中相同设备的报价。业主有权按该报价选择备件。

附件：
1、资料表格
表1               备品备件一览表
	设备名称及编号
	备件名称
	数量
	单位
	价格（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表所列为本次采购配备的备品和备件；
2、本表中所列备品备件均已包含在报价总价内。
  供应商（盖章）：____________

                          日期：__________

表2               质保期后的备品备件一览表          
	设备名称及编号
	备件名称
	数量
	单位
	价格（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表所列为质保期后五年使用所需足够的备品和备件；
2、本表中所列单价不计入报价总价，仅供使用单位选购时用。
  供应商（盖章）：____________

                          日期：__________

表3            免费提供的专用检测设备及专用维修工具一览表
	专用检测设备及
专用维修工具名称
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写专用检测设备及专用维修工具一览表。
   2、专用维修工具指维修特有的维修工具
  供应商（盖章）：____________

                          日期：__________
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